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                        ZESTAWIENIE   SPECYFIKACJI   TECHNICZNYCH 
 
            Inwestor:  JHJ Sp. z o.o. 
            Adres:      Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki 
 

Obiekt:     Rozbudowa hali produkcyjnej                                      
            Adres:      działka nr 283/29 arkusz mapy 1; obręb 63-308 Gizałki   

 

Lp. Rodzaj Nazwa Numer 

 
Przedział 

stron Ilość 

od do 

1. Specyfikacja 
techniczna CZĘŚĆ OGÓLNA B.00.00.00 3 20 18 

2. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna ROBOTY  ZIEMNE B.01.00.00 21 26 6 

3. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna ZBROJENIE B.03.00.00 27 31 5 

4. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna BETON B.04.00.00 32 39 8 

5. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna KONSTRUKCJE STALOWE B.07.00.00 40 48 9 

6. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna ROBOTY POKRYWCZE B.10.00.00 49 65 17 

7. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna POSADZKI B.12.00.00 66 71 6 

8. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna STOLARKA  I  ŚLUSARKA B.14.00.00 72 77 6 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

CZĘŚĆ OGÓLNA               B.00.00.00   (kod CPV 45000000-7) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie: 
 realizacji zadania: 

              Rozbudowa  hali produkcyjnej                                      
  Adres: działka nr 283/29 arkusz mapy 1; obręb 63-308 Gizałki   

  Inwestor:  JHJ Sp. z o.o. 
  Adres:      Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki 
    
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej  
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) , a związanymi z wykonaniem 
niżej wymienionych robót: 

ROBOTY BUDOWLANE    (kod CPV 45213250-0) 

     a)  Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0) 

     b)  Fundamentowanie (kod CPV 45262210-6) 

     c)  Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  (kod CPV 45262400-5) 

     d)  Roboty pokrywcze (kod CPV 45261400-8) 

     e)  Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod CPV 45421000-4) 

      h)  Posadzki  (kod CPV 45432100-5) 

                   
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący  
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pleców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.6. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.7. urządzeniach budowlanych — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne  
związane z obiektem budowlanym upewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.8.terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.9.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za rządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze widującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.10.pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwa 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.11.dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik 
montażu. 
1.4.12.dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
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1.4.13.aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.14.wlaściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.15.wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.16. organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.17.obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.18.opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.20.dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1 .4.22. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
1.4.23. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za 
mawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.24.materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.25.odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
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1.4.26.poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia  
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.27. projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1 .4.28. rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.29. przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.30.części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.31.ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym  podział na dokumentację projektową: 

— dostarczoną przez Zamawiającego, 
— sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały iub wykonane roboty nie będą zgodne z do 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi  
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne  zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające. socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1,5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
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prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach. przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1 - Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy 
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych  
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca po 
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony  
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia 
łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez  
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, przy funkcjonującej 
części obiektu, 
Do wykonawcy należy dokonanie uzgodnień, zgłoszeń, uzyskanie wszelkich opinii 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazanie go do użytku, w tym badanie 
skuteczności uziemienia, 
Do obowiązków wykonawcy należą ponadto:  
— zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
— utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac, usuwanie na bieżąco 
zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności 
dotyczących odpadów zawierających azbest (w zakresie składowania, wywozu i utylizacji 
odpadów); 
— uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
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sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

— organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

— plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót 

— wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
— rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.. 
— sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek. 
legalizacja  i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
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laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wy1 na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
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i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub 
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno 
znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
* przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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* zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

* dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 
* dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
* wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

* inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót 

6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót. 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy 
jętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze kazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna czy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze stawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
* robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

* wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
* koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

* podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DL U. z 2000 r. Nr 106 poz. 

1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pOZ. 1800 

oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY  ZIEMNE   B.01.00.00   (kod CPV 45111200-0) 

   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 
 robót ziemnych przy realizacji zadania : 

                  Rozbudowa hali produkcyjnej                                     
  Adres:      działka nr 283/29 arkusz mapy 1; obręb 63-308 Gizałki   

  Inwestor:  JHJ Sp. z o.o. 
  Adres:      Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą 

B.01.00.00. — Roboty ziemne  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i    
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują 
2.3. Grunty, podkłady i podbudowy oraz nawierzchnie żwirowe  

2.3.1. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
— max. średnica ziaren d<120 mm, 
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— wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

— współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 0,95-k>Sm/d, 
— zawartość części organicznych 1<2%, 

— odporność na rozpad <5%. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000 — 7), pkt 3 
Roboty  rozbiórkowe i ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

Transport materiałów ziemi z ukopów środkami transportu  na odl. do 5 km. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i ziemnych , w strefie wykonywania tych robót 
należy: 

— teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
― odłączyć elementy instalacji sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
 

5.4. Wykopy wg B.01.02.01 
5.4.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
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5.4.2. Zabezpieczenie skarp wykopów głębokości powyżej 1,0 m 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

— w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 1: 0,6 
— w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
— w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

— stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.4.3. W przypadku, gdy brak miejsca nie zezwala na wykonanie wykopów ze skarpami 
wykopy o głębokości ponad  1 m należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem pełnym lub ażurowym zgodnie z wymaganiami BHP. 
5.4.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.4.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.5. Zasypki wg B.01.02.03 
5.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.5.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być „wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m — przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,40 m — przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
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(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 
0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 
Wymagania dla robót rozbiórkowych i ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6. 

6.2. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych  
6.2.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

— zgodność wykonania robót z dokumentacją 
— prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

— przygotowanie terenu 
— rodzaj i stan gruntu w podłożu 

― wymiary wykopów 
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2.2. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 

— stan wykopu przed zasypaniem 
— materiały do zasypki 

— grubość i równomierność warstw zasypki 
— sposób i jakość zagęszczenia 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostkami obmiarowymi są: 
Dla robót ziemnych [m², m3] 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 

9.2.  Płaci się za roboty ziemne wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7., a w 
szczególności: 
9.2.1. Wykopy — płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

— wyznaczenie zarysu wykopu, 
— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem, 
— odwodnienie i utrzymanie wykopu. 

9.2.2. Zasypki — płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

— dostarczenie materiałów 
— zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

9.2.3. Transport gruntu (lub gruzu wg wym. rozbieranych elementów) — płaci się za m3 
wywiezionego gruntu w stanie rodzimym 

z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 

— załadowanie gruntu na środki transportu 
— przewóz na wskazaną odległość 

— wyładunek  
— utrzymanie dróg na terenie budowy, dróg zewnętrznych i na zwałce 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor 
nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych i ziemnych mogą ulec zmianie na  podstawie decyzji 
inspektora nadzoru. 
10.3. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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— Rozporządzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowych, zniszczonych lub nie 
wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 92 z późniejszymi zmianami) 
— Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji  
(tj.: Dz. U z 2002 r. nr 169, poz. 1386 z późn. zm.).  
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tj.: Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). 
— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(tj.: Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 
— Akty prawne, wydane na podstawie wyżej wymiennych ustaw.  
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(tj.: Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401). 
— Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(tj.: Dz. U z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tj.: Dz. U z 2002r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w 
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 
użytkowania takich wyrobów. 
(tj.: Dz. U. 2005 nr 216 poz. 1824) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZBROJENIE BETONU                    B.03.00.00   (kod CPV 45262310-7) 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 

 zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i 
prefabrykowanych występujących przy realizacji obiektu: 

                  Rozbudowa hali produkcyjnej                                      
  Adres:      działka nr 283/29 arkusz mapy 1; obręb 63-308 Gizałki   

  Inwestor:  JHJ Sp. z o.o. 
  Adres:      Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki 
 
1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i 41. 

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali 
A-II i A-III. 

 
1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 
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2.2. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.   
* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
(3) Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie 
metaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
— jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

— jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który po winien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
— znak wytwórcy, 

— średnicę nominalną, 
— gatunek stali, 

— numer wyrobu lub partii, 
— znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po      
2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
— pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii pros tej 
większego niż 5 mm na 1 ni długości pręta. 
* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana — zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
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wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy 

— nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
— nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.                  

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPC 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 

 
5.2. Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 

* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równo czesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-W 

03264:2002 
• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
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c) Montaż zbrojenia. 

* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 7 

 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 8 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego — wg opisu jak niżej: 
8.2. Odbiór końcowy - wg ST B.00.00.00 
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8.3. Odbiór zbrojenia 

* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 
długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 

 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BETON                                            B.04.00.00    (kod CPV 45262300-4) 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 

 realizacji zadania: 
                Rozbudowa hali produkcyjnej                                      
Adres:      działka nr 283/29 arkusz mapy 1; obręb 63-308 Gizałki   
Inwestor:  JHJ Sp. z o.o. 
Adres:      Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki 
 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu  w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

B.04.01.00 Chudy Beton 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

 
2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonania konstrukcji należy stosować mieszankę betonową wykonaną w wytwórni 
betonów tzw. „beton towarowy” zgodnie z dokumentacja techniczną, i zgodnie ze 
świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez inspektora nadzoru recepturą. 

Każda partia betonu musi posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i PN-ENV 206-1:2003. 
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W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyśpieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 
jest przedstawienia zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których 
zastosowano domieszkę. 

2.3. Deskownie konstrukcji żelbetowych 
Dopuszcza się użycie deskowania systemowego uzgodnionego z inspektorem nadzoru lub 
deskowania tradycyjnego. 
2.4. Bloczki betonowe 

 M6 38x25x12 wykonane z betonu klasy ≥B15  -  mury fundamentowe 
 

 

 3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

Dopuszcza się stosowanie dowolnego sprzętu zgodnie z j.w. po akceptacji inspektora 
nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych nie zostaną przez inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 

 

4. TARNSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1) Środki do transportu betonu 
* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
* Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPC 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Zalecenia ogólne 

* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 
1:2003 i PN-63/B-06251. 

* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.3. Deskowanie 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie  ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną 
przez dostawcę oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 
montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność, aby 
wykluczyć wyciek betonu i możliwość zniekształceń i odchyleń w wymiarach konstrukcji. 
Gotowość deskowania do wylewania betonu wymaga potwierdzenia przez inspektora 
nadzoru. 

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych wytwórniach (węzłach) 
betoniarskich – gwarantujących dostawę betonu z atestem. 
5.5. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

* Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

* Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
* Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowe go teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
— w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bez pośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
— warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

— przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 



Rozbudowa hali produkcyjnej  JHJ Sp . z o.o. 
 

35

5.6. Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5—8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20—30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
* Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone O 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35—0,7 m. 
* Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
* Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
5.7. Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i  
uzgodnionych z projektantem. 

* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
— usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
— obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.8. Wymagania przy pracy w nocy. 
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.9. Pobranie próbek i badanie. 
* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych, 

* badania powinny obejmować: 
— badanie składników betonu 

— badanie mieszanki betonowej 
— badanie betonu. 

5.10. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak 
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego be tonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

* Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

* Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

* Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.11. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
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* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy be ton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-631B- 06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.12. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

* pęknięcia są niedopuszczalne, 
* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-691B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm, 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
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* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.13. Mury z betonowych bloczków M-6 

5.13.1. Spoiny w murach z bloczków. 
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
— 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 m a minimalna —5 mm. 
5.13.2. Mury fundamentowe należy wykonywać na zaprawie cementowej M7 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 7 
Jednostkami obmiaru są: 

B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcji lub m2 powierzchni  zgodnie z przedmiarem robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających  wg zasad 
podanych powyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
— dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

— oczyszczenie podłoża 
— wykonanie deskowania z rusztowaniem 

— ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

— pielęgnację betonu 
— rozbiórką deskowania i rusztowań 

— oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 
obiektu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE  STALOWE         B.07.00.00  (kod CPV 45262400-5) 
    
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 

 konstrukcji stalowych  przy realizacji zadania : 
                 Rozbudowa hali produkcyjnej                                      
Adres:      działka nr 283/29 arkusz mapy 1; obręb 63-308 Gizałki   
Inwestor:  JHJ Sp. z o.o. 
Adres:      Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji stalowych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 
B.07.00.00. — Konstrukcje stalowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i    
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2. Konstrukcje  stalowe 
 Szczegóły konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej 

2.2.1. Konstrukcje  powinny być wykonane  z materiałów na które producent dostarczył 
odpowiednie atesty, w które powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. 
Atest powinien zawierać: 
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— znak wytwórcy 

— profil 
— gatunek stali 

— numer wyrobu lub partii 
— znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.2.2. Elementy stalowe powinny być dostarczone na budowę fabrycznie wykończone wraz z 
wykonanym zabezpieczeniem antykorozyjnym. 
2.2.3. Spawanie elementów konstrukcji stalowej 

       Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 
widocznych gołym okiem. 
       Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
        Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 
        Wymagania dodatkowe takie jak: 
-  obróbka spoin 
-  przetopienie grani 
-  wymaganą technologię spawania może zalecić inspektor nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. 
        Zalecenia technologiczne 
-  spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
-  wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 
 
Prace spawalnicze powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia wg normy 
PN-EN 287+A1, a operatorzy automatów spawalniczych, zgrzewarek oraz urządzeń do 
spajania kołków uprawnienia wg PN-EN 1418. Dokumentacja technologiczna oraz 
dokumenty potwierdzające kwalifikacje spawaczy powinny być dostępne do kontroli. 
 
Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego 
organizację, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określają PN-87-M-
690009 i PN-EN 719 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe określono w normie PN-B-06200:2002 Konstrukcje 
stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 
2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
2.2.4.1. Materiały malarskie  

― farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana fosforanem cynku  
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― farba poliuretanowa nawierzchniowa  

2.2.4.2. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych obejmuje: 
a) Przygotowanie powierzchni: 

― przygotowanie wstępne – usunięcie zadziorów, nierówności po spawaniu, nierówności 
odlewniczych, stępienie (sfazowanie) ostrych krawędzi i odtłuszczenie całej powierzchni; 

― przygotowanie ostateczne - czyszczenie strumieniowo – cierne do stopnia  
 SA 2½ według PN-ISO 8501-01:1996. 

b) Wykonanie powłok malarskich 
― podkład farbą epoksydową pigmentowaną fosforanem cynku jednowarstwowo  o grubości 
suchej powłoki min. 70 µm  
― nawierzchniowo farbą poliuretanową o grubości suchej powłoki 50 µm 

Łączna minimalna grubość powłok malarskich 120 µm  
Wszystkie trudnodostępne powierzchnie oraz krawędzie i spawy powinny być przed 
zasadniczym malowaniem wstępnie zaprawkowane. 
2.2.4.3. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

Zalecenia i warunki prowadzenia prac przygotowawczych oraz malarskich należy realizować 
na podstawie kart technicznych oraz instrukcji stosowania wyrobów malarskich wydanych 
przez producenta. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są 
w normie PN-EN ISO 12944-7:2001 
Pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 godzinach od jego 
oczyszczenia. 
Pojedyncza grubość powłoki nie może być mniejsza niż 80% nominalnej grubości powłoki. 
Zatem grubość pojedynczej powłoki powinna osiągać wielkość pomiędzy 80% a 100% 
nominalnej powłoki, pod warunkiem że przeciętna wielkość dla całości (średnia) jest równa 
lub większa od nominalnej grubości powłoki. Jednocześnie  należy unikać obszarów o 
nadmiernej grubości. Maksymalna grubość powłoki nie może przekraczać 3-krotnej 
nominalnej grubości powłoki. 
Wszystkie trudnodostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy, połączenia nitowe i 
śrubowe powinny być dodatkowo zabezpieczone poprzez wykonanie powłoki zaprawkowej o 
szerokości ok 25 mm z każdej strony krawędzi. 

W zakresie odstępu czasu pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw, techniki 
nakładania, doboru i nastawy sprzętu, parametrów materiału – lepkość, gęstość, temperatura  i  
całości technologii wykonania należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta 
wyrobów malarskich. 

Prace malarskie powinny być prowadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych 
pomieszczeniach, w których zabezpieczono odpowiednie warunki termiczne oraz wymiany 
powietrza, Nawiew powierza nie powinien być kierowany bezpośrednio na malowane 
powierzchnie 

2.2.4.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
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2.3. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.3.1. śruby i łączniki ocynkowane 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: 

 — 8.8, 10.6 (wg dokumentacji technicznej) 
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
* własności mechaniczne wg PN-BN 20898-7:1997 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-JSO 4034;2002 

* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09- częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-820 18 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 
główkach. 

 
2.4. Blacha trapezowa konstrukcyjna T160 

Wysokość:                160 mm 
Szerokość całkowita:    812 lub 538 

Szerokość użytkowa:    780 lub 520 
Materiał:   stal S320GD 

Grubość:     1,0 mm 
Powłoka: poliester połysk, cynk 

 
2.5. Materiał na ocieplenie dachu oraz płyty warstwowe ścienne 

Wg SST B.10.00.00  Roboty pokrywcze 
 

2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 
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Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

 (2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 

2.7. Badania na budowie 
2.6.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje inspektora nadzoru 
2.6.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

— jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
— zgodności z projektem, 

— zgodności z atestem wytwórni 
— jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

— jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000 - 7), pkt 3 
3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, — 
nośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

— spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 

— sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
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— stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylację; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inspektora nadzoru 
3.4. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7), pkt 4 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 5 

5.2. Montaż konstrukcji 
5.2.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

5.2.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
— sprawdzić stan i kompletność elementów kotwiących oraz reperów wytyczających osie i 
linie odniesienia rzędnych obiektu. 
— porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi  przy czym odchyłki nie powinny 
przekraczać wartości: 

 
Posadowienie słupa Dopuszczalne odchyłki w mm 
Na powierzchni betonu rzędna fundamentu 

do 2,0 
rozstaw śrub 2,0 

Na podlewce Do 10,0 

 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 

podczas transportu i składowania.  
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Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
1 odchylenie osi słupa względem osi 

teoretycznej 
5 mm 

2 odchylenie osi słupa                                               od pionu h/300 mm 
3 strzałka wygięcia                                                 h/750 lecz nie więcej słupa niż 

15 mm 
4 wygięcie belki lub                                                1/750 lecz nie więcej wiązara niż 

15 mm 
5 odchyłka strzałki montażowej                                 0,2 projektowanej 

 
5.2.3. Połączenia na śruby 

— długość śruby powinna być taka  aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje. 
— nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru. 
— śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 

5.2.4. Montaż konstrukcyjnej blachy trapezowej 
Należy stosować zasady określone  w instrukcji montażu producenta.  

Mocowanie łącznikami do konstrukcji na podporach w każdej półce oraz na zakładzie 
wzdłużnym w odl.  ≤  500 mm. 

Minimalny zakład poprzeczny blach nośnych 150 mm lub wg projektu konstrukcji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, 
wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz zgodności z wymaganiami normy: PN-B-
06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7 
Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.07.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach lub w m² zamontowanych blach 
trapezowych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 

Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór końcowy konstrukcji obejmuje sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 
całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem, 
wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji. 

W szczególności powinny być sprawdzone: 
– podpory konstrukcji 

– odchyłki geometryczne układu 
– jakość materiałów i spoin 

– stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
– stan i kompletność połączeń. 

Protokół odbioru robót powinien zawierać: 
– przedmiot i zakres odbioru 

– dokumentację określającą zakres wymagań 
– dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymogami 

– protokoły odbioru częściowego 
– parametry sprawdzone w obecności komisji 

– stwierdzone usterki 
– decyzję komisji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wszystkie wymienione w SST B.07.00.00 oraz: 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
PN-911M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POKRYWCZE                B.10.00.00   (kod CPV 45261400-8) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 

 pokryć dachowych przy realizacji obiektu: 
                 Rozbudowa hali produkcyjnej                                      
Adres:      działka nr 283/29 arkusz mapy 1; obręb 63-308 Gizałki   
Inwestor:  JHJ Sp. z o.o. 
Adres:      Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych 
z blachodachówki. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczą-
cych wykonania pokryć oraz ich odbiorów dla: 
– Pokrycia dachu membraną PCW 

– Pasm świetlnych dachowych 
– Warstw izolacyjnych stropodachu 

– Obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.5. 
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1.6. Dokumentacja robót pokrywczych  

Dokumentację robót pokrywczych stanowią: 
― projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133). dla przedmiotu zamówienia 
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
― projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu 
funkcjonał no-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 
― specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamó-
wień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 02,09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, póz. 2072), 

― dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z póżn. zmianami), 

― dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

― protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

― dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumen-
tacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z 
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych z blachodachówek powinny mieć: 
― oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni-
zowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo  

― deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów mających  niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
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― oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Nor 
mą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
2.2. Pokrycie dachowe z membrany izolacyjnej PCW 

2.2.1. Parametry techniczne pokrycia z membrany w zależności od sposobu mocowania do 
podłoża (rozwiązania alternatywne) :        

                                                    mocowana mechanicznie                  klejona do podłoża 
Długość                                                   15,0/20,0 m                                      15,0 m 

Szerokość                                                     2,0 m                                             2,0 m 
Grubość efektywna                                      1,50 mm                                       1,50 mm 

Prostoliniowość                                           ≥ 30 mm                                       ≥ 30 mm 
Płaskość                                                       ≥ 10 mm                                       ≥ 10 mm 

Gramatura                                                    1,8 kg/m²                                      2,1 kg/m² 
Reakcja na ogień                                              E                                                   E 

Odporność na grad 
   - podłoże sztywne                                       ≥ 17 m/s                                       ≥  17 m/s 

   - podłoże elastyczne                                    ≥ 30 m/s                                       ≥  30 m/s 
Wytrzymałość złączy na oddzieranie          ≥ 185 N/50 mm                        ≥ 185 N/50 mm 

Wytrzymałość złączy na ścinanie                ≥ 500 N/50 mm                        ≥ 500 N/50 mm 
Przenikanie pary wodnej                               µ 20 000C                                 µ 20 000C 

Wytrzymałość na rozciąganie 
   - wzdłużna                                                 ≥ 1000 N/50 mm                        ≥ 1000 N/50 mm 

   - poprzeczna                                              ≥  900 N/50 mm                         ≥  900 N/50 mm  
Wydłużenie 

    - wzdłużne                                                   ≥ 15 %                                            ≥ 15 % 
    - poprzeczne                                                ≥ 15 %                                            ≥ 15 % 

Odporność na uderzenie 
    - podłoże twarde                                          ≥ 400 mm                                   ≥ 500 mm 

    - podłoże miękkie                                         ≥ 700 mm                                   ≥ 700 mm 
Wytrzymałość na rozdzieranie 

    - wzdłużne                                                    ≥ 150 N                                        ≥ 150 N 
    - poprzeczne                                                  ≥ 150 N                                        ≥ 150 N 
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Stabilność wymiarów 

     - wzdłużna                                                    ≤ |0,5| %                                        ≤ |0,3| % 
 

     - poprzeczna                                                  ≤ |0,5| %                                         ≤ |0,3| % 
 

Odporność na zginanie w niskiej temp.:           ≤ - 25° C                                         ≤ - 25° C 
 

Odporność na promieniowanie UV, podwyższoną temp..i wodę: 
                                                                                  Spełniony  (˃ 5 000 godz / stopień 0) 

 
 

2.2.2. Membrana do wykonywania detali na membranach dachowych – parametry techniczne: 
Długość                                                                                              20,00 m 

Szerokość                                                                                           1,75 m 
Grubość rzeczywista                                                                           1,8 mm 

Wodoszczelność                                                                        spełnia wymagania  
Odporność na ogień                                                                               E 

Paroprzepuszczalność                                                                      µ = 20 000                                                                           
Odporność na zginanie w niskiej temp.:                                            ≤ - 25° C  

2.2.3. Kleje 
– klej do membran dachowych na bazie PCW stosowany w metodzie montażu 
mechanicznego na krawędziach oraz w strefach brzegowych 
– klej do membran dachowych na bazie PCW stosowany z mocowaniem w metodzie  
klejenia. 
                                              

2.3. Obróbki blacharskie i elemety wykończeniowe 
2.3.1. Obróbki blacharskie należy zastosować z blachy ocynkowanej gr 0,6 mm laminowanej 
jednostronnie membraną PCW, co umożliwi łączenie pokrycia z membrany z obróbką 
blacharską przez zgrzewanie, należy stosować opierzenia z blachy systemowe zgodne z 
systemem pokrycia membraną. W przypadku pozostałych obróbek (nie zgrzewanych z 
membraną) zaleca się stosowanie elementów z blachy powlekanej z profili systemowych 
dopuszczając warunkowo, za zgodą inspektora nadzoru rozwiązania indywidualne z 
zachowaniem warunku odnośnie charakterystyki użytej blachy do obróbek . 

2.3.2.. Obróbki blacharskie (nie zgrzewane z membraną) z blachy stalowej gr. 0,5-0,55 
mm ocynkowanej i fabrycznie powlekanej poliuretanem gr 50 µm w kol. RAL 7005. 

 
2.4. Rynny dachowe i rury spustowe 
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2.4.1. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej i 
powlekanej obustronnie poliuretanem gr 50 µm. w kol. RAL 7005 
Wszystkie elementy instalacji muszą być zgodne z zastosowanym systemem rynnowym. 
Nie wolno stosować jednocześnie elementów od różnych systemów rynnowych. 
Zastosowany system rynnowy musi być zgodny z normą PN-EN 612:2006 w odniesieniu 
do rynian dachowych i rur spustowych oraz z normą PN-EN 1462:2006 w odniesieniu do 
uchwytów. 

2.4.2. Przechowywanie zgodnie z instrukcją producenta. 
 

2.5, Izolacje termiczne 
2.5.1. Dwugęstościowe płyty z wełny skalnej do izolacji termicznej dachów płaskich 
bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe w układzie dwuwarstwowym. 
Parametry techniczne: 

                                                           I warstwa (podkładowa)      II warstwa (nawierzchniowa) 
                                                                       gr 150 mm                                gr. 50 mm 

Wsp. przewodzenia ciepła    λ D                   0,038 W/mK                            0,040 W/mK 
Siła ściskająca pod obc. punktowym                                                

dającym odkształcenie 5 mm                         ≥ 650 N                                     ≥ 800 N 
Naprężenia ściskające przy  10% 

odkształceniu względnym dla płyty               ≥ 40 kPa                                   ≥ 70 kPa 
Naprężenia ściskające przy  10% 

odkształceniu względnym dla wierzchniej       
warstwy płyty                                                  ≥ 70 kPa                                   ≥ 90 kPa 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą 
prostopadłą do powierzchni                              ≥ 10 kPa                                   ≥ 10 kPa 

Stabilność wymiarowa przy określonych  
warunkach temperaturowych (70°C) i  

wilgotnościowych (90%)                                   ≤ 1 %                                        ≤ 1 % 
Długotrwała nasiąkliwość wodą                      ≤ 3 kg/m²                                  ≤ 3 kg/m² 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą                     ≤ 1 kg/m²                                  ≤ 1 kg/m² 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem 

własnym                                                        1,45-1,20 kN/m²                      1,70-1,55 kN/m² 
Klasa reakcji na ogień                                            A1                                           A1 

 
2.5.2. Kliny dachowe ze skalnej wełny mineralnej 

Parametry techniczne: 
Siła ściskająca pod obc. punktowym                                                
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dającym odkształcenie 5 mm                                                     ≥ 650 N 

Naprężenia ściskające przy  10% 
odkształceniu względnym dla płyty                                           ≥ 70 kPa 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą 
prostopadłą do  powierzchni                                                        ≥ 10 kPa  

Stabilność wymiarowa przy określonych  
warunkach temperaturowych (70°C) i  

wilgotnościowych (90%)                                                                 ≤ 1 %                                        
Długotrwała nasiąkliwość wodą                                                   ≤ 3 kg/m²                                   

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą                                                  ≤ 1 kg/m² 
Klasa reakcji na ogień                                                                       A1 

 
2.5.3. Klej bitumiczny 

Do przyklejania klinów z wełny mineralnej do płyt z wełny mineralnej oraz do sklejania płyt 
w technologii montażu dwuwarstwowej klejonej. 

Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż wytrzymałość na 
rozrywanie skalnej wełny. 

  
2.6. Paroizolacja stropu, izolacja przeciwwilgociowa oraz warstwa poślizgowa pod posadzki 

Folia PE paroizolacyjna o grub.                                                        0,2 mm 
Paroprzepuszczalność –grubość warstwy powietrza 

Równoważna dyfuzji pary wodnej Sd                                           82 + 100/ -30 m   
Wytrzymałość na rozciąganie 

     - wzdłuż                                                                                     ≥ 65 N/50 mm 
     - w poprzek                                                                                ≥ 70 N/50 mm 

Wydłużenie 
     - wzdłuż                                                                                      ≥ 240 % 

     - w poprzek                                                                                 ≥ 260 % 
Wodoszczelność                                                               spełnienie wymagań przy 2 kPa  

Klasa reakcji na ogień                                                                          F       
 

2.7. Łączniki teleskopowe do izolacji dachowych 
Mocowanie pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do blachy trapezowej przy montażu 
izolacji dachów płaskich. 
Wkręty samowiercące z łbem kielichowym tworzą wraz z korpusem tworzywowym (tuleją 
teleskopową)  łącznik do mocowania izolacji dachów płaskich. 
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Odpowiednio dobrane mocowanie powinno mieć  w przypadku mocowania do podłoża 
stalowego (blachy trapezowej) po dodaniu długości korpusu i wkręta 35-45 mm więcej niż 
grubość warstwy izolacyjnej. 

2.7.1. Wkręty samowiercące  
     Ø 4,8 mm 

Zdolność przewiercania  2  mm 
Ochrona antykorozyjna  - powłoka cynkowa lamelarna  15 Cykli Kestemicha 

2.7.2. Tuleje teleskopowe  
Typ okrągły 

Średnica talerza 50 mm/ 4,8 mm 
Materiał: poliamid, polipropylen, nylon 

2.7.3. Dobór łącznika  
Odpowiednio dobrane mocowanie powinno mieć  w przypadku mocowania do podłoża 
stalowego (blachy trapezowej) po dodaniu długości korpusu i wkręta 35-45 mm więcej niż 
grubość warstwy izolacyjnej. 

Dla izolacji grubości 200 mm: 
Wariant I 

 – długość teleskopu 155 mm + długość wkręta samowiercącego 80 mm = 235 mm 
Wariant II 

 – długość teleskopu 165 mm + długość wkręta samowiercącego 70 mm = 235 mm 
Wariant III 

– długość teleskopu 185 mm + długość wkręta samowiercącego 50 mm = 235 mm 
 

2.8. Płyty warstwowe ścienne z ukrytym łącznikiem. 
2.8.1. Parametry techniczne: 

Rdzeń z pianki poliuretanowej PUR lub z poliizocyjanuratu PIR 
Wsp. przewodzenia ciepła λD                                     0,023 W/mK                             

Zastosowanie – sciany zewnętrzne 
Szerokość całkowita                                            1050 mm 

Długość                                                             2000 - 12300 mm 
Grubość okładziny zewnętrznej                            0,50 mm 

Grubość okładziny wewnętrznej                           0,40 mm 
Grubość płyty                                                         100 mm 

Wsp. przewodzenia ciepła Uc                                          0,23 W/m²K 
Izolacyjność akustyczna                                          25 dB 

Reakcja na ogień                                             B-s2, d0 oraz NRO 
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Odporność korozyjna                                               C1-C3 

Okładziny zewn. i wewn.                                  Poliester  25 µm 
 

 
2.8.2. Obróbki blacharskie przy kryciu płytami warstwowymi 

Należy stosować wyłącznie gotowe, systemowe obróbki blacharskie dostarczone łącznie z 
płytami warstwowymi i tego samego producenta. 

2.8.3. Łączniki do montażu płyt. 
Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez 
producenta płyt łączników samowiercących.  
 

2.9. Pasmo świetlne 
2.9.1. Pasmo świetlne łukowe. Konstrukcja nośna z profili aluminiowych, zewnętrzne 
elementy montażowe (zawiasy, śruby) ze stali nierdzewnej V2A. Wypełnienie z poliwęglanu 
komorowego gr. 16 mm, kolor kryształ wsp. U=1,77 [W/m²K] 

2.9.2. Podstawa pod świetlik z blachy ocynkowanej gr 1,5 mm i wys. 350 mm, szerokość 
podstawy 50 mm 

2.9.3. Wyposażenie: 
– Klapa przewietrzająca o wymiarach 1000 x 2000 mm zbudowana z profili aluminiowych i 
wypełniona płytą poliwęglanową o takiej samej grubości jak całe pasmo świetlne 
– siłownik elektryczny zębatkowy o skoku 300 mm 230V 

– na 1 pasmo świetlne 2 kpl klap 
– czujka wiatrowo-deszczowa, centralka sterująca przycisk otwórz – zamknij. 

  
2.10. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę                                                                                                                                     

Wyroby do pokryć blachą trapezową, obróbek blacharskich, systemu rynnowego, oraz  
mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

― są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

― są właściwie oznakowane i opakowane, 
― spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 
przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 

― producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechne 
go lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych  wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budową powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
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2.11. Warunki przechowywania wyrobów  
Wszystkie wyroby do pokryć powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000 — 7), pkt 3 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu nie wpływającego 
negatywnie na jakość wykonanych robót. 
3.2. Narzędzia i sprzęt montażowy  

Należy stosować narzędzia i sprzęt zalecany przez producenta systemu, a w szczególności: 
*Dźwig 

*Podnośniki próżniowe VIAVAC do bezpiecznego i bezuszkodzeniowego podnoszenia i 
przenoszenia płyt sciennych. Dobór konkretnego urządzenia powinien uwzględniać rodzaj i 
długość płyty warstwowej oraz specyfikę montażu.  
Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju sprzętu do podnoszenia i przemieszczenia płyt  
dającego bezpieczeństwo i prawidłowość prowadzenia montażu za zgodą inspektora nadzoru. 
*Specjalne samozaciskowe narzędzia montażowe do podnoszenia płyt w układzie poziomym 
i pionowym. 
*Wkrętarki do osadzania łączników zaleca się stosowanie specjalistycznych wkrętarek 
wyposażonych w odpowiednią głowicę do prowadzenia długich łączników oraz regulacje 
głębokości względnej położenia łba łącznika. 

Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację 
głębokości względnej osadzania łączników o parametrach: moc 600-750 W, obroty robocze 
przy tej mocy 1500-2000 obr./min, moment obrotowy 600-700 Ncm. 
*Pilarki i nożyce do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o 
drobnozębnych brzeszczotach lub specjalnych pił tarczowych do metalu, które mogą być 
stosowane, o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. Opiłki po cięciu 
należy natychmiast usunąć. 
Do ciecia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz 
innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie 
prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. 

Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 
 

4. TRANSPOPRT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 ”Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7), pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
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4.2.1. Wszystkie materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej oraz zgodnie z zasadami eksploatacji środków 
transportowych przepisami ruchu drogowego. 

4.2.2.Płyty warstwowe wyłącznie z zastosowaniem specjalnie przystosowanych środków 
transportu prowadzony ściśle wg instrukcji producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 
45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Montaż izolacji stropodachu 
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Mocowanie pierwotne płyt do konstrukcji stalowej łącznikami teleskopowymi do izolacji 
należy wykonać w ilości minimum 1 szt/m² izolacji, zwiększając ilość mocowań w strefie 
brzegowej do 2 szt/m². Obróbki krawędzi dachów (oprócz okapów) , świetlików należy 
wykonać z zastosowaniem klinów z wełny mineralnej klejonych do płyt izolacyjnych klejem 
bitumicznym. 
5.3. Montaż membrany dachowej 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Prace montażowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego wykonawcę  producenta 
(dostawcę) systemu. 
5.3.1. Mocowanie mechaniczne membrany 

Elementy należy mocować w taki sposób, aby membrana wystawała co najmniej 1,0 cm 
spoza podkładki łącznika. Maksymalna odległość elementów mocujących na zakładach 
wynosi 33 cm i analogicznie w przypadku mocowania brzegowego, które należy wykonać 
wzdłuż wszystkich krawędzi dachu tzn. wzdłuż jego skrajni oraz wokół wszystkich przejść 
przez konstrukcję dachu. 
 

5.4. Obróbki blacharskie 
* obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

* roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od —15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 
Obróbki blacharskie związane z wykonaniem pokrycia dachu membraną należy wykonać 
materiałem i wg zasad określonych w instrukcji producenta systemu. 
 

5.5. Rynny dachowe – stalowe powlekane 
* powinny być montowane wg instrukcji i zaleceń producenta, 

* rynny powinny być mocowane do krawędzi okapu za pomocą uchwytów, rozstawionych w  
odstępach nie większych niż 50 cm lub wg zaleceń producenta systemu 

* spadki rynien regulować na uchwytach w zakresie 0,2 do 0,5% 
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* rynny powinny mieć wmontowane wpusty do rur spustowych, 

5.6. Rury spustowe – stalowe powlekane 
* powinny być montowane wg instrukcji i zaleceń producenta, 

* rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m i w ilości min. 2 szt lub wg zaleceń producenta 

* rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
odprowadzającej na głębokość kielicha. 

 
5.7. Okładziny ścian z płyt warstwowych 

5.7.1. Przygotowanie do montażu 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić konstrukcję czy powierzchnie płatwi stanowią 
płaszczyznę. 
Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 

5.7.2. Warunki prowadzenia montażu 
Prace montażowe z płyt warstwowych można prowadzić przy prędkości wiatru nie większej 
niż 4 m/sek. 
Montażu płyt nie można prowadzić w czasie opadów atmosferycznych deszczu lub śniegu 
oraz w czasie gęstej mgły. 
Prace montażowe nalży prowadzić w temperaturze powyżej 4°C do 20°, a w przypadku 
montażu płyt z okładzinami w kolorach ciemnych zalecany montaż w temperaturze powyżej 
10°C. 

5.7.3. Montaż płyt warstwowych ściennych 
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny folię 
ochronną. 

Wszystkie obróbki oraz montaż rynien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Płyty warstwowe powinny być fabrycznie zabezpieczone folią, którą należy usunąć w czasie 
do 3 miesięcy od daty dostawy 
Zabrania się pozostawienie po montażu folii poderwanej. 

Cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim 
materiałem np.filcem. 

Krawędzie płyt i obróbek docinanych na budowie należy zabezpieczyć bezpośrednio po 
cięciu. Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć 
folię ochronną 
Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach 
itp. 
Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji, by 
zapobiec powstaniu różnic kolorystycznych w miejscu połączenia danego elementu z 
elementem obróconym. 

5.8. Montaż pasm świetlnych 
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Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Prace montażowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego wykonawcę  producenta 
(dostawcę) systemu. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych  
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) . 

6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce ma-
teriałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dia realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt, 2.2. niniejszej ST. 

6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
instrukcji producenta systemu. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych, w szczególności w 
zakresie: 
― zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
― jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

― prawidłowości przygotowania podkładu, 
― prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych 

Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu  np. kominy, 
wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1 m² . 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 
przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia 
płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji pro-
jektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych poda-
nych w tablicy 0005 KNR 2-02. 
―dla obróbek blacharskich ― m2 powierzchni w rozwinięciu w przypadku ich wykonywania 
z blach, w przypadku montażu obróbek z gotowych fabrycznych półfabrykatów — 1 m                                                    
―dla wykonanych rynien dachowych lub rur spustowych ― 1 m 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" (kod 

CPV 45000000-7), pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy kryciu elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo mogą być obróbki 
blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i 
obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją pro-
jektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania 
pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek 
blacharskich. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kie-
rownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

― dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
― szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
― dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
― dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
― protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu t odbiorów częściowych. 

― instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
― wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

― jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
 z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
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― jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

― w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru, 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzu-
pełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
― ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

― ocenę wyników badań, 
― wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

― stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachą trapezową z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNIŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST B.00.00.00 
„Wymagania ogólne"  (kod CPV 45000000-7), pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
9.2.1. Roboty pokrywcze 

Rozliczenie robót pokrywczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
― określonych w dokumentach  umownych  (ofercie) cen jednostkowych  i  ilości  robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
― ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze  
uwzględniają: 

― przygotowanie stanowiska roboczego, 
― dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

― obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
― ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
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― odbiór i oczyszczenie podkładu, 

— wykonanie robót pokrywczych z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w 
dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 

― usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
pokrywczych, 

― oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
— likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 

 
9.2.2. Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość m2  lub „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
— przygotowanie, 

— zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
— uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2.3. Rynny i ruty spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

— przygotowanie, 
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

— uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999      Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2.   Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
― Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych  (tom l, 
część III) Arkady, Warszawa 1990 r. 
― Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
― Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
― Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć 
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki 
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. 
Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004 r. 
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― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133). 
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, póz. 2072). 
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 
953 z póżn. zmianami). 
― Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 
r. Nr 92, póz. 881). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI                                        B.12.00.00   (kod CPV 45432100-5) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 
 posadzek przy realizacji zadania: 

Rozbudowa hali produkcyjnej                                      
Adres:      działka nr 283/29 arkusz mapy 1; obręb 63-308 Gizałki   
Inwestor:  JHJ Sp. z o.o. 
Adres:      Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki 
 
1.2. Zakres stosowania SSE 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSE 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
– Podłoża 

– Posadzka przemysłowa 
1.4, Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁ 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2. Materiały do podłoży , podsypek , zasypek oraz podbudowy 
2.2.2. Piasek (PN-BN 13139:2003) 

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
2.2.1. Woda ( 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 



Rozbudowa hali produkcyjnej  JHJ Sp . z o.o. 
 

67

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Kruszywa 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować 
następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

―piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2  
―piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał 
(04) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1], 

b)Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16], 
―do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną 
mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.2.2 b) 
lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 
  
 

2.3. Posadzki przemysłowe 
2.3.1. Podkład betonowy z betonu towarowego   C8/10 

 
2.3.2. Płyta konstrukcyjna z betonu towarowego  C30/37 

2.3.3. Sucha posypka utwardzająca do posadzek betonowych mocno obciążonych 
 o parametrach: 

a) odporność na ścieranie: 
     ˃1,5 cm3/50 cm2 (A1,5) - Böhme (DIN 52 108) 

b) wytrzymałość na ściskanie: 
     ˃ 60 N/mm² po 28 dniach twardnienia 

c) wytrzymałość na zginanie: 
     ˃ 10 N/mm² po 28 dniach twardnienia 
d) odporność chemiczna: 

    oleje, chłodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska 
e) przesiąkliwość oleju:  0 mm 

f) twardość wg skali Mohsa:  ˃7 
g) kolor: 

     naturalny szary lub inny po uzgodnieniu z inwestorem 
2.3.4. Litowo-polimerowy preparat do uszczelniania, pielęgnacji i wzmacniania powierzchni 
betonowych o właściwościach: 
a) odporność chemiczna: 

    oleje, chłodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty  
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b) wzrost odporności na ścieranie na tarczy Boehmego w porównaniu z betonem wzorcowym 
o 30% 
c) zmniejszenie szybkości parowania wody w porównaniu z betonem wzorcowym wg EN 
13579; 2002 o 27% 
d) zmniejszenie nasiąkliwości w porównaniu z betonem wzorcowym wg EN 1062-3 o 55% 

2.3.5. Sznur dylatacyjny – elastyczny, odporny chemicznie o zamkniętej strukturze 
komórkowej, gęstość 30- 45 kg/m3, zakres temperatury użytkowania od -80 do +90°C 

2.3.6. Jednoskładnikowa, elastyczna masa dylatacyjna do posadzek przemysłowych 
o właściwościach: 

— powrót elastyczny     ≥ 70 % 
— poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze +23°C     ≤ 0,4 N/mm² 

                                                         w temperaturze -20°C      ≤ 0,6 N/mm² 
— zmiana objętości     ≤ 10 % 

— odporność na spływanie    ≤ 3 mm 
— wydłużenie     100 % 

— kolor szary 
2.3.7. Poliuretanowy preparat do gruntowania krawędzi szczelin przeciwskurczowych i 
szwów roboczych w posadzkach przed zastosowaniem masy dylatacyjnej (2.3.6.) 
2.3.8. Dopuszcza się zastosowanie dowolnego systemu utwardzania posadzek przemysłowych 
o parametrach nie gorszych niż wg poz. 2.3.1 do 2.3.7. po zatwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru. 

 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Należy stosować się do zaleceń producentów wyrobów w sprawie warunków transportu i 
składowania 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00. (kod CPV 
45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Podłoże z chudego betonu 
Wykonanie podkładu z betonu towarowego C8/10 wg SST B.04.00.00. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać  prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 3 mm/m i 10 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia i w stosunku do projektowanego poziomu, z 
uwzględnieniem projektowanych spadków. 
5.3. Wykonywanie posadzki przemysłowej 

Do wykonywania posadzki przemysłowej można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych 

5.5.1. Płyta konstrukcyjna 
Wykonanie płyty betonem towarowym C30/37 zgodnie z SST B.04.00.00 

Powierzchnia płyty betonowej nawierzchniowej sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2 mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenie powierzchni posadzki od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia i w stosunku do projektowanego poziomu. 
5.5.2. Utwardzenie powierzchni 

* Suchą posypkę utwardzającą do posadzek betonowych mocno obciążonych należy 
rozsypywać za pomocą specjalnych siewników dwuwarstwowo. 

Po zagęszczeniu betonu i wstępnym związaniu, gdy beton osiągnie odpowiednią twardość tzn. 
wtedy, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm z powierzchni betonu 
należy usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię 
odświeżyć dyskiem. Następnie rozsypuje się pierwszą część posypki utwardzającej,  w ilości 
2,0 kg/m2 , po czym wstępnie zatrzeć dyskiem. Następnie wyrównuje się powierzchnię łatą 
aluminiową w celu zniwelowania różnic wynikających z niedokładności nakładania i zaciera 
mechanicznie zacieraczkami z założonymi dyskami. W drugim etapie rozsypuje się pozostałą 
część posypki 2,0 kg/m² wyrównuje i zaciera, aż do uzyskania końcowej gładkości posadzki.   

Na zatartą mechanicznie posadzkę natryskuje się impregnat pielęgnująco – wzmacniający i 
uszczelniający do powierzchni betonowych w ilości 0,10 do 0,20 l/m2. 

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne szerokości ok.5-6 mm należy naciąć (pola  nie 
większe niż 6 x 6 m)  w czasie 24 godzin po wykonaniu posadzki betonowej, nacina się przez 
grubość płyty betonowej tak, aby nie uszkodzić geowłókniny i wypełnia zasypką wg pkt 
2.2.2.f)  do wys. ok 25 mm od powierzchni posadzki. Szczeliny skurczowe szerokości 5-6 
mm nacina się na głębokość ok. 20 mm poszerzając do szer. 8 mm nacinane w czasie 48 
godzin od wykonania posadzki, po sfazowaniu krawędzi szczelin szlifierką kątową, 
zagruntowaniu krawędzi preparatem gruntującym szczelinę należy wypełnić sznurem 
dylatacyjnym, a następnie jednoskładnikową elastyczną masą dylatacyjną do posadzek 
przemysłowych. 
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Dopuszcza się zastosowanie dowolnego systemu utwardzania i dylatowania posadzki 
przemysłowej pod warunkiem zachowania parametrów określonych w punktach. 2.3.2-2.3.7 
niniejszej specyfikacji. W każdym przypadku należy bezwzględnie stosować instrukcje 
producenta dla zastosowanego systemu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 
6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za 
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub  
innym równorzędnym dokumentem. 

6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.4. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostką obmiarową robót jest m2 oraz m³ . Ilość robót określa się na podstawie projektu z  
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.2. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami  
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta — powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  
dziennika budowy. 

8.5. Odbiór powinien obejmować 
— sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

— sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
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— sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin — za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 oraz m³ powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska  pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-BN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-BN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-0l100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA I  ŚLUSARKA               B.14.00.00   (kod CPV 45421100-5) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 

stolarki  przy realizacji zadania: 
Rozbudowa hali produkcyjnej                                      
Adres:      działka nr 283/29 arkusz mapy 1; obręb 63-308 Gizałki   
Inwestor:  JHJ Sp. z o.o. 
Adres:      Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wymianę stolarki. 

W skład tych robót wchodzi: 
– Stolarka drzwiowa stalowa , okienna. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami 

2.2 Wymagania wstępne 
Niezależnie od użytego materiału i rodzaju stolarki, wszystkie wyroby powinny posiadać:  

― Atest Higieniczny PZH 
― Aprobatę Techniczną ITB 
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― Orzeczenie o Niepalności wyd. przez CNBOP 

― Wyrób musi posiadać oznakowanie znakiem budowlanym B 
2.2. Stolarka okienna z PCW  

2.2.1. Stolarka okienna powinna spełniać następujące wymagania: 
  
     - izolacyjność termiczna dla okien: U  ≤ 1,3 W/m2K  
     - ramy okienne w kolorze  RAL 7005, uszczelki szare 
      - profil pięcio lub sześciokomorowy 
       - usuwanie skroplin i wody z okien oraz wentylacja możliwe jest przez 
          komorę drenażową profilu poprzez wycięte otwory o wymiarze 30x5 mm 

lub o średnicy 6mm. Każdy poziomy profil powinien posiadać minimum 
dwa takie otwory w odległości nie większej niż 1300 mm od siebie po 
zewnętrznej stronie i nie mniejszej niż 600mm po stronie szklenia. 
Otwory znajdujące się po stronie szklenia jak i na zewnątrz nie powinny 
być położone w odległości mniejszej niż 50 mm. Wszelkie otwory 
znajdujące się po stronie zewnętrznej muszą być chronione przed wiatrem 
poprzez zamontowanie odpowiednich zatyczek dopasowanych do koloru 
profilu.  

 
2.3. Drzwi i bramy 

 
2.3.1. Drzwi stalowe 
Drzwi  stalowe ocieplone 
Skrzydła 
- grubości 50 mm wykonane z blach stalowych ocynkowanych 1,5 oraz 1,0 mm,  
- wypełnione poliuretanem 
- z trójstronną grubą przylgą wraz z uszczelkami 
- ocynkowane, malowane proszkowo kol. RAL7005 
- zawiasy stalowe 
Ościeżnica 
- z blachy ocynkowanej grubości 2 mm, malowana proszkowo z uszczelką  
- z wrębem na uszczelkę przylgową 
- próg stalowy wys. 20 mm 
Izolacyjność termiczna drzwi : U ≤ 1,6 W/m2K, zgodnie z normą EN ISO 10077-2. 
 
2.3.2. Bramy 
Bramy przemysłowe stalowe segmentowe ocieplone pianką poliuretanową gr 42 mm 
zewnętrzne wraz z ościeżnicą wykonane ze stali ocynkowanej, lakierowane kol. RAL7005 
wyposażone w automatykę otwierania i zamykania oraz w kpl. system zabezpieczeń.   
 
2.4. Okucia budowlane 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm — wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
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Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami  
antykorozyjnymi  lub wykonane ze stali nierdzewnej. 
 

2.5. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
2.6. Materiały do montażu  
Wg zaleceń producenta  
   
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 

5.1. Przygotowanie ościeży 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
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5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm)                 Liczba punktów                     Rozmieszczenie 
                                                                zamocowań                     punktów zamocowań 

wysokość           szerokość                                                 w nadprożu i progu     na stojaka 
                             do 150                              4                       nie mocuje się             po 2 

 Do150               150±200                             6                                po 2                    po 2 
                        powyżej200                           8                                po 3                    po 2 

                             do 150                              6                       nie mocuje się             po 3 
 Powyżej150       150±200                            8                                 po 1                    po 3 

                        powyżej200                        100                                po 2                    po 3 
 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym,. 
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
― 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

— 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
— 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien 

5.3. Wszystkie elementy stolarki powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna 
oraz instrukcją montażu producenta zaakceptowaną przez inspektora nadzoru z 
wykorzystaniem systemowych elementów kotwiących 
5.4. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych. 
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5.5. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą 
tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować 
— sprawdzenie zgodności wymiarów, 

— sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
— sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

— sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
— sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7 
 Jednostką obmiarową robót jest: 

 — szt lub  m2 wbudowanej stolarki  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 
Wszystkie roboty wymienione w  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 
— dostarczenie gotowej stolarki, 

― wykucie starej stolarki, oczyszczenie i przygotowanie otworu 
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
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― dopasowanie i wyregulowanie 

— ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


