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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Inwestor: JHJ Sp. z o.0.
Adres:  Nowa Wies 11, 63-308 Gizatki
Obiekt: Rozbudowa hali produkcyjne;j
Adres:  dziatka nr 283/29 arkusz mapy 1; obreb 63-308 Gizalki
) P iat .
Lp. Rodzaj Nazwa Numer rzedzia [los¢
stron
od do
1. Specyfikacja CZESC OGOLNA B.00.00.00 | 3 | 20 | 18
techniczna
2. Szczegblowa ROBOTY ZIEMNE B.01.00.00 | 21 | 26 | 6
specyfikacja techniczna
3. Szezegblowa ZBROJENIE B.03.00.00 | 27 | 31 | 5
specyfikacja techniczna
4, Szczegblowa BETON B.04.00.00 | 32 | 39 | 8
specyfikacja techniczna
5. Szczegblowa KONSTRUKCJE STALOWE | B.07.00.00 | 40 | 48 | 9
specyfikacja techniczna
6. Szczegblowa ROBOTY POKRYWCZE B.10.00.00 | 49 | 65 | 17
specyfikacja techniczna
7. Szczegblowa POSADZKI B.12.00.00 | 66 | 71 | 6
specyfikacja techniczna
8. Szczegblowa STOLARKA I SLUSARKA | B.14.00.00 | 72 | 77 | 6
specyfikacja techniczna




Rozbudowa hali produkcyjnej JHJ Sp . z o.0. 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie:

realizacji zadania:

Rozbudowa hali produkcyjne;j
Adres: dziatka nr 283/29 arkusz mapy 1; obreb 63-308 Gizatki

Inwestor: JHJ Sp. z o.0.
Adres:  Nowa Wies 11, 63-308 Gizatki

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i1
realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) , a zwigzanymi z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

ROBOTY BUDOWLANE  (kod CPV 45213250-0)
a) Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
b) Fundamentowanie (kod CPV 45262210-6)
¢) Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej (kod CPV 45262400-5)
d) Roboty pokrywcze (kod CPV 45261400-8)
e) Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod CPV 45421000-4)
h) Posadzki (kod CPV 45432100-5)

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
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c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, plecow przemystowych 1
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze¢sci przedmiotow skladajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudoweg, rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym upewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8.terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9.prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, za rzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.10.pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwa
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu. operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.12.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
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1.4.13.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.17.0bszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18.0optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.20.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1 .4.22. rejestrze obmiarOw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.23. laboratortum — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za
mawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.24 . materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rdézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25.0dpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie =zostaly okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
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1.4.26.poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1 .4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.29. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.30.czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetlniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.31.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspdtrzedne punktow glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowag 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty iub wykonane roboty nie beda zgodne z do
dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i droég dojazdowych.

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowal,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1,5.10. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i1 innych przepisOw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
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prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach. przedstawiajgc kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 - Zrodta uzyskania materiatdow do elementéw konstrukcyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniajag wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegbltowe warunkOw umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 7Zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wy
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie 1 sktadowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
wilasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania rdznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca po
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materia
tow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obshige geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow 1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, przy funkcjonujace;j
czesci obiektu,

Do wykonawcy nalezy dokonanie uzgodnien, zgloszen, uzyskanie wszelkich opinii
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy 1 przekazanie go do uzytku, w tym badanie
skutecznos$ci uziemienia,

Do obowigzkéw wykonawcy nalezg ponadto:

— zapewnienie dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

— utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, usuwanie na biezaco
zbednych materialow, odpadéw, $mieci, niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
z zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie przepisOow prawa, w szczegolnosci
dotyczacych odpadow zawierajacych azbest (w zakresie skladowania, wywozu 1utylizacji
odpadow);

— uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go zamawiajgcemu
najpozniej do dnia odbioru koncowego,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,
— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..

— sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos$¢, pobieranie probek.
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialow oraz robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u Zrodla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyl na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowsa
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1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spelniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw
robét,

* terminy rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot

* przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
y 9 y p p



Rozbudowa hali produkcyjnej JHJ Sp . z o.0. 15

* zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

* dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki préb poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnienh do wydawania polecen
Wykonawcy robot

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalagczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru roboét.

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt. zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robodt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigczne;]
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt 1 materialdw

Zasady okreslania iloSci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciaggly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze¢sciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy
jetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i1 prze kazania
tych robot wlascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyzna czy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda ze stawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og0lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w doku
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
* robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy 1 organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru 1 odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu
robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatdw 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i1 likwidacji objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DL U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pOZ. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE B.01.00.00 (kod CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

robot ziemnych przy realizacji zadania :

Rozbudowa hali produkcyjne;j
Adres:  dziatka nr 283/29 arkusz mapy 1; obreb 63-308 Gizalki

Inwestor: JHJ Sp. z o.0.
Adres:  Nowa Wies 11, 63-308 Gizatki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie rozbiorek wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza
B.01.00.00. — Roboty ziemne

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Dla rob6t wg B.01.00.00 materialy nie wystepuja

2.3. Grunty, podklady i podbudowy oraz nawierzchnie zwirowe

2.3.1. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

— max. Srednica ziaren d<120 mm,
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— wskaznik réznoziarnistosci U>5,
— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 0,95-k>Sm/d,
— zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornos¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
(kod CPV 45000000 — 7), pkt 3

Roboty rozbidrkowe i ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1
wyladunku materiatow.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony §rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,»Wymagania og6lne” pkt 4

Transport materiatdw ziemi z ukopoéw Srodkami transportu na odl. do 5 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych i1 ziemnych , w strefie wykonywania tych robot
nalezy:

— teren ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— odlaczy¢ elementy instalacji sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetyczne;j, teletechniczne;,
wodociggowej 1 kanalizacyjnej

5.4. Wykopy wg B.01.02.01

5.4.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
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5.4.2. Zabezpieczenie skarp wykopow glebokosci powyzej 1,0 m

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 1: 0,6
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawegdzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw 1 materiatlow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych.

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.4.3. W przypadku, gdy brak miejsca nie zezwala na wykonanie wykopow ze skarpami
wykopy o glebokosci ponad 1 m nalezy wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem pelnym lub azurowym zgodnie z wymaganiami BHP.

5.4.4. Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.4.5. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponize]
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Zasypki wg B.01.02.03

5.5.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i1 $§mieci.

(3) Ukladanie 1 zaggszczanie gruntow powinno by¢ ,,wykonane warstwami o grubosct:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
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(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej 1 termiczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Wymagania dla robdt rozbiorkowych i ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.

6.2. Sprawdzenie 1 odbidr robdt ziemnych
6.2.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
— prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie
— przygotowanie terenu

— rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow
6.2.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki

— sposob 1 jako$¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiarowymi sa:

Dla robét ziemnych [m?, m’]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

9.2. Placi si¢ za roboty ziemne wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1
odebrane przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7., a w
szczegolnosci:

9.2.1. Wykopy — ptaci sie za m’ gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody 1
odwiezieniem,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu.

9.2.2. Zasypki — placi si¢ za m’ zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materialow

— zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

9.2.3. Transport gruntu (lub gruzu wg wym. rozbieranych elementow) — placi sic za m’
wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.
Cena obejmuje:

— zaladowanie gruntu na Srodki transportu
— przewdz na wskazang odlegtos¢

— wyltadunek

— utrzymanie drog na terenie budowy, drog zewnetrznych 1 na zwalce
10. UWAGI SZCZEGOLOWE 1 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru.

10.2. Tlosci robdt rozbidrkowych 1 ziemnych moga ulec zmianie na podstawie decyzji
inspektora nadzoru.

10.3. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
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— Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warunkow 1 trybu
postepowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U.Nr 92 z p6Zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji

(tj.: Dz. U 22002 r. nr 169, poz. 1386 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj.: Dz. U. 22010 Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(tj.: Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).

— Akty prawne, wydane na podstawie wyzej wymiennych ustaw.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(t).: Dz. U 22003 r. nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy

(t).: Dz. U 22003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(tj.: Dz. U 2 2002r. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow.

(tj.: Dz. U. 2005 nr 216 poz. 1824)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU B.03.00.00 (kod CPV 45262310-7)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specytfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych wystepujacych przy realizacji obiektu:

Rozbudowa hali produkcyjne;j
Adres:  dziatka nr 283/29 arkusz mapy 1; obreb 63-308 Gizalki

Inwestor: JHJ Sp. z o.0.
Adres:  Nowa Wies 11, 63-308 Gizatki

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 141.
B.03.02.00. Przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali
A-IT1 A-III.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) ,,Wymagania og6lne” pkt 2
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2.2. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/06
(2) Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne stali.

* Wilasnos$ci mechaniczne i1 technologiczne dla walcoéwki 1 pretdéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigc,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czolowe] pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgkniecia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia nie
metaliczne, wzery, wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretéw gladkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry po winien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcey,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,
— znak obrobki cieplne;.

* Cechowanie wigzek 1 kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego prgtow 1 ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii pros tej
wiekszego niz 5 mm na 1 ni dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana — zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiardw 1 gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
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wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngetrznych,

- stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprze¢tu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,Wymagania ogélne” pkt 3

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,»Wymagania og6lne” pkt 4

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00 (kod CPC 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luZznych ptatkow rdzy, kurzu 1 blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretoOw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;i.

b) Przygotowanie zbrojenia.
* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rowno czesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* L.gczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-W
03264:2002

» Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawa¢ lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
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¢) Montaz zbrojenia.
* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

 Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7), pkt 7

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
faczng dlugos$¢ pretow poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7), pkt 8

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.2. Odbidr koncowy - we ST B.00.00.00
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8.3. Odbidr zbrojenia

* Odbior zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

* Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz 1
dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem 1 niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON B.04.00.00  (kod CPV 45262300-4)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» realizacji zadania:

Rozbudowa hali produkcyjne;j
Adres:  dziatka nr 283/29 arkusz mapy 1; obreb 63-308 Gizatki
Inwestor: JHJ Sp. z o0.0.
Adres:  Nowa Wies 11, 63-308 Gizatki

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Chudy Beton
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonania konstrukcji nalezy stosowa¢ mieszanke betonowa wykonang w wytworni
betonow tzw. ,beton towarowy” zgodnie z dokumentacja techniczng, 1 zgodnie ze
swiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez inspektora nadzoru receptura.

Kazda partia betonu musi posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i PN-ENV 206-1:2003.
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W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, op6zniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienia zarowno przez dostawce jak 1 laboratorium dokumentacji potwierdzajace]
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktorych
zastosowano domieszke.

2.3. Deskownie konstrukcii zelbetowych

Dopuszcza si¢ uzycie deskowania systemowego uzgodnionego z inspektorem nadzoru lub
deskowania tradycyjnego.

2.4. Bloczki betonowe

M6 38x25x12 wykonane z betonu klasy >B15 - mury fundamentowe

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprze¢tu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,Wymagania ogélne” pkt 3

Dopuszcza si¢ stosowanie dowolnego sprzgtu zgodnie z j.w. po akceptacji inspektora
nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych nie zostang przez inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

4. TARNSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
,»Wymagania og6lne” pkt 4

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

* Tlos¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu 1 wbudowania.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00 (kod CPC 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Zalecenia ogdlne

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢é po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Deskowanie

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong
przez dostawce oraz zapewnia¢ sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy latwy jego
montaz 1 demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢, aby
wykluczy¢ wyciek betonu 1 mozliwos¢ znieksztatcen 1 odchylen w wymiarach konstrukcji.
Gotowos¢ deskowania do wylewania betonu wymaga potwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych wytworniach (wezlach)
betoniarskich — gwarantujacych dostawe betonu z atestem.

5.5. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszankg podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowe go teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

— w fundamentach 1 korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bez posrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtgbnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora 1 dolem
nalezy stosowac belki wibracyjne.
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5.6. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5—8
cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie

20—30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone O 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35—0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrOwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwale i sztywne.

5.7. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadia do kierunku naprezen gtdéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

5.8. Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robo6t 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.9. Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych
materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i1 niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych,

* badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu
— badanie mieszanki betonowe;j
— badanie betonu.

5.10. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznig¢ciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposodb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego be tonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie osloniecie 1
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.11. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i1 sposoby pielegnacji betonu.
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* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i1
chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i1 prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy be ton nie
bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci pielggnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-631B- 06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nast¢pujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przelomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

* pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

* rowno$¢ gorsze] powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-691B-10260, tj. wypuklo$ci 1 wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni 1 naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac rowng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw 1 porow.
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* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.13. Mury z betonowych bloczkéw M-6

5.13.1. Spoiny w murach z bloczkow.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac¢
17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podhuznych 1 poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 m a minimalna —5 mm.

5.13.2. Mury fundamentowe nalezy wykonywac na zaprawie cementowej M7

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Kontrola jakos$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m’ wykonanej konstrukeji lub m* powierzchni zgodnie z przedmiarem robot
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajagcych wg zasad
podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
— oczyszczenie podtoza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrownaniem powierzchni

— pielegnacje betonu
— rozbiorka deskowania 1 rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materialdw rozbidrkowych poza granice
obiektu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
objetosci.

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990

PN-88/B-30001

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie 1 obliczanie.

Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 stalosci

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.

39
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE B.07.00.00 (kod CPV 45262400-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

konstrukcji stalowych przy realizacji zadania :

Rozbudowa hali produkcyjnej
Adres:  dziatka nr 283/29 arkusz mapy 1; obreb 63-308 Gizatki
Inwestor: JHJ Sp. z o0.0.
Adres:  Nowa Wies 11, 63-308 Gizatki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
B.07.00.00. — Konstrukcje stalowe

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Konstrukcje stalowe

Szczegbdly konstrukcyjne wg dokumentacji techniczne;j

2.2.1. Konstrukcje powinny by¢ wykonane z materialdow na ktére producent dostarczyt
odpowiednie atesty, w ktore powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
Atest powinien zawierac:
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— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrobki cieplnej

Cechowanie materialdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.2. Elementy stalowe powinny by¢ dostarczone na budowg fabrycznie wykonczone wraz z
wykonanym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2.2.3. Spawanie elementow konstrukcji stalowe;j

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i1 rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie 1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedlug wilasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i1 grani jesli wady te mieszczg si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery 1 nawisy
lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia wg normy
PN-EN 287+Al, a operatorzy automatow spawalniczych, zgrzewarek oraz urzadzen do
spajania kotkow uprawnienia wg PN-EN 1418. Dokumentacja technologiczna oraz
dokumenty potwierdzajace kwalifikacje spawaczy powinny by¢ dostepne do kontroli.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktorego
organizacj¢, kwalifikacje, uprawnienia i1 zakres odpowiedzialnosci okreslaja PN-87-M-
690009 i PN-EN 719

Dopuszczalne odchytki wymiarowe okreslono w normie PN-B-06200:2002 Konstrukcje
stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.

2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.
2.2.4.1. Materiaty malarskie

— farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana fosforanem cynku
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— farba poliuretanowa nawierzchniowa
2.2.4.2. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych obejmuje:
a) Przygotowanie powierzchni:

— przygotowanie wstepne — usuni¢cie zadziorOw, nieroOwnosci po spawaniu, nierOwnosci
odlewniczych, stgpienie (sfazowanie) ostrych krawedzi 1 odtluszczenie catej powierzchni;

— przygotowanie ostateczne - czyszczenie strumieniowo — cierne do stopnia
SA 2' wedlug PN-ISO 8501-01:1996.
b) Wykonanie powlok malarskich

— podkiad farbg epoksydowa pigmentowang fosforanem cynku jednowarstwowo o grubosci
suchej powloki min. 70 pm

— nawierzchniowo farbg poliuretanowg o grubos$ci suchej powtoki 50 pm
Laczna minimalna grubos$¢ powlok malarskich 120 pm

Wszystkie trudnodostgpne powierzchnie oraz krawedzie 1 spawy powinny by¢ przed
zasadniczym malowaniem wstepnie zaprawkowane.

2.2.4.3. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Zalecenia 1 warunki prowadzenia prac przygotowawczych oraz malarskich nalezy realizowaé
na podstawie kart technicznych oraz instrukcji stosowania wyrobéw malarskich wydanych
przez producenta.

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg
w normie PN-EN ISO 12944-7:2001

Pierwszg warstwe powloki nalezy nanie$¢ na podioze nie p6zniej niz po 6 godzinach od jego
oczyszczenia.

Pojedyncza grubos¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 80% nominalnej grubosci powtoki.
Zatem grubos$¢ pojedynczej powloki powinna osigga¢ wielko$¢ pomiedzy 80% a 100%
nominalnej powtoki, pod warunkiem ze przecigtna wielkos¢ dla catosci (Srednia) jest rowna
lub wigksza od nominalnej grubosci powloki. Jednocze$nie nalezy unikaé obszaréw o
nadmiernej grubos$ci. Maksymalna grubo$¢ powloki nie moze przekracza¢ 3-krotnej
nominalnej grubosci powloki.

Wszystkie trudnodostgpne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, potaczenia nitowe i
srubowe powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone poprzez wykonanie powtoki zaprawkowej o
szerokos$ci ok 25 mm z kazdej strony krawedzi.

W  zakresie odstgpu czasu pomiedzy wykonaniem poszczegdlnych warstw, techniki
naktadania, doboru i nastawy sprzgtu, parametrow materiatu — lepkos$¢, gestos¢, temperatura i
catosci technologii wykonania nalezy postepowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta
wyrobow malarskich.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych
pomieszczeniach, w ktérych zabezpieczono odpowiednie warunki termiczne oraz wymiany
powietrza, Nawiew powierza nie powinien by¢ kierowany bezposrednio na malowane
powierzchnie

2.2.4.4. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w
czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaly usunigte.
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2.3. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz pofgczenia na Sruby.

2.3.1. $ruby 1 faczniki ocynkowane

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio dokfadne klasy:
— 8.8, 10.6 (wg dokumentacji technicznej)

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wlasno$ci mechaniczne wg PN-BN 20898-7:1997

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szeSciokatne wg PN-EN-JSO 4034;2002

* wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09- czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

(6) podkiadki klinowe do ceownikoéw wg PN-79/M-820 18

Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby 1 nakretki wywalcowane cechy na

glowkach.

2.4. Blacha trapezowa konstrukcyjna T160

Wysokos¢: 160 mm
Szerokos¢ catkowita: 812 lub 538
Szerokos¢ uzytkowa: 780 lub 520
Material: stal S320GD

Grubo$¢: 1,0 mm

Powtloka: poliester potysk, cynk

2.5. Material na ocieplenie dachu oraz plyty warstwowe Scienne
Wg SST B.10.00.00 Roboty pokrywcze

2.6. Sktadowanie materialéw i konstrukcii

(1) Konstrukcje 1 materialty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wyladunku mniejszych elementdéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy
ciezkie, dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powloki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podkiadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.7. Badania na budowie

2.6.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru

2.6.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakos$ci materialow, spoin, otworéw na Sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytwoOrni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbiodr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000 - 7), pkt 3

3.2. Sprzet do transportu 1 montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, —
nos$nikow 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania 1 dokumentacja konstrukcyjng.

* Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i1 by¢ zabezpieczone od wptywoéw
atmosferycznych

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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— stanowisko robocze powinno by¢ wurzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacje;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru

3.4. Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7), pkt 4

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 5

5.2. Montaz konstrukcji

5.2.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymalosci 1 statecznosci, ukladu
geometrycznego 1 wymiarOw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu 1 zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Polaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.
5.2.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan 1 kompletnos¢ elementow kotwigcych oraz reperow wytyczajacych osie 1
linie odniesienia rz¢dnych obiektu.

— porowna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyltki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki w mm

Na powierzchni betonu rzedna  fundamentu | rozstaw $rub 2,0
do 2,0

Na podlewce Do 10,0

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale
podczas transportu i sktadowania.
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Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi|5 mm
teoretycznej
odchylenie osi stupa od pionu h/300 mm
3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej stupa niz
15 mm
4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wigcej wigzara niz
15 mm
5 odchytka strzalki montazowe;j 0,2 projektowanej

5.2.3. Polaczenia na Sruby

— dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podkiadek przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na
dwa zwoje.

— nakretka 1 teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
faczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1 podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.2.4. Montaz konstrukcyjnej blachy trapezowe;j
Nalezy stosowac zasady okreslone w instrukcji montazu producenta.

Mocowanie tacznikami do konstrukcji na podporach w kazdej pdlce oraz na zakladzie
wzdhiznym w odl. < 500 mm.

Minimalny zaktad poprzeczny blach no§nych 150 mm lub wg projektu konstrukeji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem,
wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz zgodno$ci z wymaganiami normy: PN-B-
06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i1 odbioru.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkami obmiaru s3:

Dla pozycji B.07.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach lub w m? zamontowanych blach
trapezowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior koncowy konstrukeji obejmuje sprawdzenie 1 ocen¢ dokumentéw kontroli 1 badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem,
wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

— podpory konstrukcji

— odchylki geometryczne uktadu

— jako$¢ materiatow 1 spoin

— stan elementéw konstrukeji 1 powlok ochronnych
— stan 1 kompletno$¢ pofaczen.

Protokot odbioru rob6t powinien zawierac:

— przedmiot 1 zakres odbioru

— dokumentacje okreslajaca zakres wymagan

— dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymogami
— protokoty odbioru cz¢sciowego

— parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji

— stwierdzone usterki

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie wymienione w SST B.07.00.00 oraz:
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-911M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE B.10.00.00 (kod CPV 45261400-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :
pokry¢ dachowych przy realizacji obiektu:

Rozbudowa hali produkcyjne;j
Adres:  dziatka nr 283/29 arkusz mapy 1; obreb 63-308 Gizatki
Inwestor: JHJ Sp. z o0.0.
Adres:  Nowa Wies 11, 63-308 Gizatki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych
z blachodachowki.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagah odno$nie wlasciwosci materialow,
wymagan w zakresie przygotowania podktadéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotycza-
cych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw dla:

— Pokrycia dachu membrang PCW

— Pasm $wietlnych dachowych

— Warstw i1zolacyjnych stropodachu

— Obrobek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6élne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.



Rozbudowa hali produkcyjnej JHJ Sp . z o.0. 50

1.6. Dokumentacja rob6t pokrywczych

Dokumentacj¢ robot pokrywczych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133). dla przedmiotu zamdéwienia
dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonal no-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamo-
wien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02,09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, p6z. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow cze¢sciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czegsci sktadowe dokumen-
tacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, podz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych z blachodachoéwek powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-
zowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobOw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Nor
mg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Pokrycie dachowe z membrany izolacyjnej PCW

2.2.1. Parametry techniczne pokrycia z membrany w zalezno$ci od sposobu mocowania do
podloza (rozwigzania alternatywne) :

mocowana mechanicznie klejona do podtoza

Dhugos¢ 15,0/20,0 m 15,0 m
Szerokosé 2,0m 2,0m
Grubos¢ efektywna 1,50 mm 1,50 mm
Prostoliniowos¢ > 30 mm > 30 mm
Plaskos¢ > 10 mm > 10 mm
Gramatura 1,8 kg/m? 2,1 kg/m?
Reakcja na ogien E E
Odporno$¢ na grad

- podloze sztywne > 17 m/s > 17 m/s

- podioze elastyczne > 30 m/s > 30 m/s
Wytrzymatos¢ ztaczy na oddzieranie > 185 N/50 mm > 185 N/50 mm
Wytrzymatos$¢ ztaczy na Scinanie > 500 N/50 mm > 500 N/50 mm
Przenikanie pary wodnej p 20 000C p 20 000C
Wytrzymato$¢ na rozcigganie

- wzdluzna > 1000 N/50 mm > 1000 N/50 mm

- poprzeczna > 900 N/50 mm > 900 N/50 mm
Wydhuzenie

- wzdhuizne >15% >15%

- poprzeczne >15% >15%
Odporno$¢ na uderzenie

- podloze twarde > 400 mm > 500 mm

- podtoze migkkie > 700 mm > 700 mm

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie
- wzdluzne > 150 N >150 N
- poprzeczne > 150N > 150 N
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Stabilno$¢ wymiarow

- wzdhizna <10,5| % <10,3] %
- poprzeczna <10,5] % <10,3] %
Odporno$¢ na zginanie w niskiej temp.: <-25°C <-25°C

Odporno$¢ na promieniowanie UV, podwyzszong temp..1 wodg:

Spetniony (> 5 000 godz / stopien 0)

2.2.2. Membrana do wykonywania detali na membranach dachowych — parametry techniczne:

Dhugos¢ 20,00 m
Szerokosé 1,75 m
Grubos¢ rzeczywista 1,8 mm
Wodoszczelnos¢ spetnia wymagania
Odpornos¢ na ogien E
Paroprzepuszczalnosé p=20000
Odporno$¢ na zginanie w niskiej temp.: <-25°C
2.2.3. Kleje

— klej do membran dachowych na bazie PCW stosowany w metodzie montazu
mechanicznego na krawedziach oraz w strefach brzegowych

— klej do membran dachowych na bazie PCW stosowany z mocowaniem w metodzie
klejenia.

2.3. Obréobki blacharskie i elemety wykonczeniowe

2.3.1. Obrébki blacharskie nalezy zastosowac¢ z blachy ocynkowanej gr 0,6 mm laminowane;]
jednostronnie membrang PCW, co umozliwi fgczenie pokrycia z membrany z obrobka
blacharskg przez zgrzewanie, nalezy stosowac opierzenia z blachy systemowe zgodne z
systemem pokrycia membrang. W przypadku pozostalych obrobek (nie zgrzewanych z
membrang) zaleca si¢ stosowanie elementow z blachy powlekanej z profili systemowych
dopuszczajagc warunkowo, za zgoda inspektora nadzoru rozwigzania indywidualne z
zachowaniem warunku odnos$nie charakterystyki uzytej blachy do obrébek .

2.3.2.. Obrobki blacharskie (nie zgrzewane z membrang) z blachy stalowej gr. 0,5-0,55
mm ocynkowanej 1 fabrycznie powlekanej poliuretanem gr 50 pm w kol. RAL 7005.

2.4. Rynny dachowe i rury spustowe
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2.4.1. Rynny dachowe i1 rury spustowe z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej i
powlekanej obustronnie poliuretanem gr 50 um. w kol. RAL 7005

Wszystkie elementy instalacji musza by¢ zgodne z zastosowanym systemem rynnowym.
Nie wolno stosowac jednoczesnie elementoéw od r6znych systemoé6w rynnowych.

Zastosowany system rynnowy musi by¢ zgodny z normg PN-EN 612:2006 w odniesieniu
do rynian dachowych i rur spustowych oraz z normg PN-EN 1462:2006 w odniesieniu do
uchwytow.

2.4.2. Przechowywanie zgodnie z instrukcjg producenta.

2.5. Izolacje termiczne

2.5.1. Dwugestosciowe plyty z welny skalnej do izolacji termicznej dachow plaskich
bezposrednio pod powlokowe pokrycia dachowe w uktadzie dwuwarstwowym.

Parametry techniczne:
I warstwa (podktadowa)  II warstwa (nawierzchniowa)
gr 150 mm gr. 50 mm
Wsp. przewodzenia ciepta A p 0,038 W/mK 0,040 W/mK
Sifa $ciskajaca pod obc. punktowym
dajacym odksztalcenie 5 mm > 650N > 800 N
Naprezenia $ciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglgdnym dla ptyty > 40 kPa > 70 kPa

Naprezenia $ciskajace przy 10%

odksztalceniu wzglednym dla wierzchniej

warstwy plyty > 70 kPa > 90 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie silg

prostopadia do powierzchni > 10 kPa > 10 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa przy okreslonych

warunkach temperaturowych (70°C) 1

wilgotnosciowych (90%) <1% <1%
Dhugotrwata nasigkliwos¢ woda <3 kg/m? <3 kg/m?
Krotkotrwala nasigkliwos¢ wodag <1 kg/m? <1 kg/m?
Obciagzenie charakterystyczne cigzarem

wlasnym 1,45-1,20 kN/m? 1,70-1,55 kN/m?
Klasa reakcji na ogien Al Al

2.5.2. Kliny dachowe ze skalnej welny mineralne;j
Parametry techniczne:

Sifa $ciskajaca pod obc. punktowym
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dajacym odksztalcenie 5 mm > 650N
Naprezenia $ciskajace przy 10%

odksztatceniu wzglgdnym dla ptyty > 70 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie silg

prostopadia do powierzchni > 10 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa przy okreslonych

warunkach temperaturowych (70°C) 1

wilgotnosciowych (90%) <1%
Dhugotrwata nasigkliwos¢ woda <3 kg/m?
Krotkotrwala nasigkliwos$¢ woda <1 kg/m?
Klasa reakcji na ogien Al

2.5.3. Klej bitumiczny

Do przyklejania klindw z welny mineralnej do ptyt z welny mineralnej oraz do sklejania ptyt
w technologii montazu dwuwarstwowej klejone;.

Wytrzymatos$¢ na rozrywanie silg prostopadla do powierzchni nie mniej niz wytrzymatos$¢ na
rozrywanie skalnej wehy.

2.6. Paroizolacja stropu, izolacja przeciwwilgociowa oraz warstwa poslizgowa pod posadzki

Folia PE paroizolacyjna o grub. 0,2 mm

Paroprzepuszczalnos¢ —grubos¢ warstwy powietrza

Réwnowazna dyfuzji pary wodnej Sq 82 +100/-30 m
Wytrzymato$¢ na rozcigganie

- wzdhuz > 65 N/50 mm

- w poprzek > 70 N/50 mm
Wydhuzenie

- wzdhuz > 240 %

- w poprzek >260 %
Wodoszczelnos¢ spetnienie wymagan przy 2 kPa
Klasa reakcji na ogien F

2.7. Laczniki teleskopowe do izolacji dachowych

Mocowanie pokry¢ dachowych i plyt izolacyjnych do blachy trapezowej przy montazu
izolacji dachow pflaskich.

Wkrety samowiercace z tbem kielichowym tworzg wraz z korpusem tworzywowym (tuleja
teleskopowg) lacznik do mocowania izolacji dachéw plaskich.
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Odpowiednio dobrane mocowanie powinno mie¢ w przypadku mocowania do podloza
stalowego (blachy trapezowej) po dodaniu dtugosci korpusu 1 wkreta 35-45 mm wigcej niz
grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

2.7.1. Wkrety samowiercace
D 4,8 mm
Zdolnos$¢ przewiercania 2 mm
Ochrona antykorozyjna - powloka cynkowa lamelarna 15 Cykli Kestemicha
2.7.2. Tuleje teleskopowe
Typ okragly
Srednica talerza 50 mm/ 4,8 mm
Material: poliamid, polipropylen, nylon
2.7.3. Dobor facznika

Odpowiednio dobrane mocowanie powinno mie¢ w przypadku mocowania do podloza
stalowego (blachy trapezowej) po dodaniu dtugosci korpusu 1 wkreta 35-45 mm wigcej niz
grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

Dla i1zolacji grubosci 200 mm:

Wariant |

— dhugos¢ teleskopu 155 mm + dlugos¢ wkreta samowiercacego 80 mm = 235 mm
Wariant 11

— dhugos¢ teleskopu 165 mm + dlugos$¢ wkreta samowiercagcego 70 mm = 235 mm
Wariant 111

— dhugos¢ teleskopu 185 mm + dlugos¢ wkreta samowiercagcego 50 mm = 235 mm

2.8. Plyty warstwowe $cienne z ukrytym lacznikiem.

2.8.1. Parametry techniczne:

Rdzen z pianki poliuretanowej PUR lub z poliizocyjanuratu PIR

Wsp. przewodzenia ciepta Ap 0,023 W/mK
Zastosowanie — sciany zewnetrzne

Szerokos¢ catkowita 1050 mm
Dhugos¢ 2000 - 12300 mm
Grubos¢ oktadziny zewnetrzne; 0,50 mm
Grubos$¢ oktadziny wewnetrznej 0,40 mm
Grubos¢ piyty 100 mm

Wsp. przewodzenia ciepta U, 0,23 W/m?K
Izolacyjnos$¢ akustyczna 25dB

Reakcja na ogien B-s2, d0 oraz NRO
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Odpornos¢ korozyjna C1-C3

Oktadziny zewn. 1 wewn. Poliester 25 um

2.8.2. Obrobki blacharskie przy kryciu ptytami warstwowymi

Nalezy stosowac¢ wylacznie gotowe, systemowe obrobki blacharskie dostarczone tacznie z
plytami warstwowymi 1 tego samego producenta.

2.8.3. Laczniki do montazu plyt.

Do mocowania plyt warstwowych do konstrukcji no$nej nalezy uzywac zalecanych przez
producenta plyt tacznikéw samowiercacych.

2.9. Pasmo swietlne

2.9.1. Pasmo $wietlne tukowe. Konstrukcja nosna z profili aluminiowych, zewngtrzne
elementy montazowe (zawiasy, $ruby) ze stali nierdzewnej V2A. Wypehienie z poliweglanu
komorowego gr. 16 mm, kolor krysztat wsp. U=1,77 [W/m?K]

2.9.2. Podstawa pod s$wietlik z blachy ocynkowanej gr 1,5 mm 1 wys. 350 mm, szerokos¢
podstawy 50 mm

2.9.3. Wyposazenie:

— Klapa przewietrzajaca o wymiarach 1000 x 2000 mm zbudowana z profili aluminiowych 1
wypetniona ptyta poliweglanowa o takiej samej grubosci jak cate pasmo §wietlne

— sifownik elektryczny zebatkowy o skoku 300 mm 230V
—na | pasmo $wietlne 2 kpl klap

— czujka wiatrowo-deszczowa, centralka sterujgca przycisk otworz — zamknij.

2.10. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ blachg trapezowa, obrobek blacharskich, systemu rynnowego, oraz
mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczego6Inieniem 1 charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;
1 specyfikacji technicznej (szczegdlowe;),

— s3 wlasciwie oznakowane i1 opakowane,

— speiniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysylce powinny okresla¢ migdzy innymi kategorie
przesigkliwos$ci 1 wynik badania mrozoodporno$ci dachdéwek),

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechne

go lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywcezych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialbw 1 wyrobow na budowag powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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2.11. Warunki przechowywania wyrobow

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i1 magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000 — 7), pkt 3

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu nie wplywajacego
negatywnie na jako$¢ wykonanych robot.

3.2. Narzedzia i sprzet montazowy

Nalezy stosowac narzedzia 1 sprzgt zalecany przez producenta systemu, a w szczegdlnosci:
*Dzwig
*Podnosniki prozniowe VIAVAC do bezpiecznego i1 bezuszkodzeniowego podnoszenia i

przenoszenia plyt sciennych. Dobor konkretnego urzadzenia powinien uwzglednia¢ rodzaj i
dtugos¢ ptyty warstwowej oraz specyfike montazu.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego rodzaju sprzetu do podnoszenia 1 przemieszczenia phyt
dajacego bezpieczenstwo i1 prawidlowos¢ prowadzenia montazu za zgoda inspektora nadzoru.

*Specjalne samozaciskowe narz¢dzia montazowe do podnoszenia plyt w uktadzie poziomym
1 pionowym.

*Wkretarki do osadzania facznikow zaleca si¢ stosowanie specjalistycznych wkretarek
wyposazonych w odpowiednig glowice do prowadzenia dtugich lacznikow oraz regulacje
glebokosci wzglednej potozenia tba tacznika.

Dopuszcza si¢ roéwniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje
glebokosci wzglednej osadzania tagcznikdw o parametrach: moc 600-750 W, obroty robocze
przy tej mocy 1500-2000 obr./min, moment obrotowy 600-700 Ncm.

*Pilarki 1 nozyce do przycinania ptyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie pilarek o
drobnozgbnych brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére moga by¢
stosowane, o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Opitki po cigciu
nalezy natychmiast usung¢.

Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz
innych urzadzen, ktoére moga spowodowaé w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powlok antvkorozyijnych.

Do cigcia obrobek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych.

4. TRANSPOPRT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ”Wymagania ogdlne”
(kod CPV 45000000-7), pkt 4

4.2. Transport materialow
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4.2.1. Wszystkie materialy nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej oraz zgodnie z zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych przepisami ruchu drogowego.

4.2.2. Plyty warstwowe wylgcznie z zastosowaniem specjalnie przystosowanych srodkow
transportu prowadzony $cisle wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod CPV
45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Montaz izolacji stropodachu

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Mocowanie pierwotne plyt do konstrukcji stalowej tagcznikami teleskopowymi do izolacji
nalezy wykona¢ w ilo§ci minimum 1 szt/m? izolacji, zwigkszajac ilo§¢ mocowan w strefie
brzegowej do 2 szt/m?. Obrobki krawedzi dachow (oprocz okapdw) , Sswietlikow nalezy
wykona¢ z zastosowaniem klindw z welny mineralnej klejonych do plyt izolacyjnych klejem
bitumicznym.

5.3. Montaz membrany dachowe]j

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez autoryzowanego wykonawce producenta
(dostawce) systemu.

5.3.1. Mocowanie mechaniczne membrany

Elementy nalezy mocowa¢ w taki sposob, aby membrana wystawala co najmniej 1,0 cm
spoza podkiadki tacznika. Maksymalna odleglo$¢ elementow mocujacych na zakladach
wynosi 33 cm 1 analogicznie w przypadku mocowania brzegowego, ktére nalezy wykonac
wzdhiz wszystkich krawedzi dachu tzn. wzdtuz jego skrajni oraz wokdt wszystkich przejs¢
przez konstrukcje dachu.

5.4. Obrébki blacharskie

* obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia polaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej powlekane; mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podlozach,

Obrobki blacharskie zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu membrang nalezy wykonac
materiatem 1 wg zasad okreslonych w instrukcji producenta systemu.

5.5. Rynny dachowe — stalowe powlekane

* powinny by¢ montowane wg instrukcji i zalecen producenta,

* rynny powinny by¢ mocowane do krawedzi okapu za pomocg uchwytdéw, rozstawionych w
odstgpach nie wigkszych niz 50 cm lub wg zalecen producenta systemu

* spadki rynien regulowac na uchwytach w zakresie 0,2 do 0,5%
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* rynny powinny mie¢ wmontowane wpusty do rur spustowych,

5.6. Rury spustowe — stalowe powlekane

* powinny by¢ montowane wg instrukcji i zalecen producenta,

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3 m 1 w ilo$ci min. 2 szt lub wg zalecen producenta

* rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
odprowadzajacej na gltebokos¢ kielicha.

5.7. Okladziny $cian z plyt warstwowych

5.7.1. Przygotowanie do montazu

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje czy powierzchnie platwi stanowig
plaszczyzng.

Przygotowac narze¢dzia niezbedne do montazu ptyt.
5.7.2. Warunki prowadzenia montazu

Prace montazowe z ptyt warstwowych mozna prowadzi¢ przy predkosci wiatru nie wigksze;j
niz 4 m/sek.

Montazu ptyt nie mozna prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych deszczu lub $niegu
oraz w czasie gestej mgty.

Prace montazowe nalzy prowadzi¢ w temperaturze powyzej 4°C do 20°, a w przypadku
montazu ptyt z okfadzinami w kolorach ciemnych zalecany montaz w temperaturze powyzej
10°C.

5.7.3. Montaz ptyt warstwowych sciennych
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed ulozeniem plyt na konstrukcji dachowej nalezy zdja¢ z wewnetrznej okladziny folie
ochronna.

Wszystkie obrobki oraz montaz rynien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Plyty warstwowe powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone folig, ktérg nalezy usungé w czasie
do 3 miesigcy od daty dostawy

Zabrania si¢ pozostawienie po montazu folii poderwane;.

Ciecie ptyt 1 obrobek blacharskich nalezy wykonywa¢ na stojakach wylozonych migkkim
materiatem np.filcem.

Krawedzie ptyt 1 obrobek docinanych na budowie nalezy zabezpieczyC bezposrednio po
cigciu. Jezeli obrobki sg foliowane, to przed przystapieniem do ich montowania nalezy zdja¢
foli¢ ochronng

Zabrania si¢ docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach
itp.
Montaz plyt 1 obrobek powinien odbywac si¢ zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji, by

zapobiec powstaniu réznic kolorystycznych w miejscu polaczenia danego elementu z
elementem obréconym.

5.8. Montaz pasm swietlnych
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Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez autoryzowanego wykonawce producenta
(dostawce) systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt pokrywcezych

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrolg 1 odbior
(migdzyoperacyjny) .

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce ma-
terialdw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dia realizowanego
przedmiotu zamoéwienia (szczegdlowej), oraz normami powotanymi w pkt, 2.2. niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdlowej) i
instrukcji producenta systemu.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podktadu,
— prawidlowosci wykonania pokrycia 1 obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robo6t 1 po opadach
deszczu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne" (kod CPV 45000000-7), pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot pokrywczych

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich pofaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy,
wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1 m? .

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajace potlacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia
plaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji pro-

jektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspdtczynnikéw przeliczeniowych poda-
nych w tablicy 0005 KNR 2-02.

—dla obrobek blacharskich — m” powierzchni w rozwinieciu w przypadku ich wykonywania
z blach, w przypadku montazu obrébek z gotowych fabrycznych potfabrykatow — 1 m
—dla wykonanych rynien dachowych lub rur spustowych — 1 m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" (kod
CPV 45000000-7), pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo mogg by¢ obrobki
blacharskie.

Odbidér podktadow 1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed

rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbidér migdzyoperacyjny).

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i
obrobki blacharskie zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowsq) i1 zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania
pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkiadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i1
rodzaje materiatdw koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrébek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czes$ci robot. Odbioru czg-
sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach 1 ich usunig¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kie-
rownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgSciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu t odbiorow cze¢sciowych.
— instrukcje producenta systemu pokrywczego,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegodlowej), oraz dokonad
oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachowka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci pokrycia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
(szczegodlowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i1
szczelnosci pokrycia zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzu-
petnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— oceng wynikow badan,
— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachg trapezowsg z
zamoOwieniem.

Protokoét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNISCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdét podano w ST B.00.00.00
.Wymagania og0lne" (kod CPV 45000000-7), pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia 1 platnosci

9.2.1. Roboty pokrywcze

Rozliczenie robot pokrywczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢
tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty pokrywcze
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,
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— o0dbior 1 oczyszczenie podktadu,

— wykonanie robot pokrywczych z uszczelnieniem pokrycia 1 montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementow systemowych pokrycia,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i1 pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

9.2.2. Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” lub ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie 1 umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2.3. Rynny i ruty spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie 1 zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych (tom I,
czese I11) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia 11zolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Wykonywanie pokry¢
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrobki
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, p6z. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, po6z. 881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI B.12.00.00 (kod CPV 45432100-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

» posadzek przy realizacji zadania:

Rozbudowa hali produkcyjne;j

Adres:  dziatka nr 283/29 arkusz mapy 1; obreb 63-308 Gizatki
Inwestor: JHJ Sp. z o0.0.

Adres:  Nowa Wies 11, 63-308 Gizatki

1.2. Zakres stosowania SSE

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SSE

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

— Podloza

— Posadzka przemystowa

1.4, OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAL

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Materiaty do podiozy ., podsypek , zasypek oraz podbudowy

2.2.2. Piasek (PN-BN 13139:2003)

2.2. Materiaty na podsypke i do wypehienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
2.2.1. Woda ( 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2.2. Kruszywa

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac

nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
—piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2
—piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b)Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego™ [16],
—do wypehienia dolnej cze$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw speliajacych wymagania wg 2.2.2 b)
lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

2.3. Posadzki przemystowe

2.3.1. Podktad betonowy z betonu towarowego C8/10

2.3.2. Plyta konstrukcyjna z betonu towarowego C30/37
2.3.3. Sucha posypka utwardzajaca do posadzek betonowych mocno obcigzonych
0 parametrach:
a) odpornos¢ na $cieranie:
>1,5 em’/50 cm” (A1,5) - Bohme (DIN 52 108)
b) wytrzymato$¢ na $ciskanie:
> 60 N/mm? po 28 dniach twardnienia
¢) wytrzymato$¢ na zginanie:
> 10 N/mm? po 28 dniach twardnienia
d) odpornos¢ chemiczna:
oleje, chlodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska
e) przesigkliwos¢ oleju: 0 mm
f) twardos¢ wg skali Mohsa: >7
g) kolor:
naturalny szary lub inny po uzgodnieniu z inwestorem

2.3.4. Litowo-polimerowy preparat do uszczelniania, pielegnacji 1 wzmacniania powierzchni
betonowych o wlasciwosciach:

a) odpornos¢ chemiczna:

oleje, chlodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty
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b) wzrost odpornos$ci na $cieranie na tarczy Boehmego w porownaniu z betonem wzorcowym
0 30%

¢) zmniejszenie szybkosci parowania wody w poroOwnaniu z betonem wzorcowym wg EN
13579; 2002 0 27%

d) zmniejszenie nasigkliwosci w porownaniu z betonem wzorcowym wg EN 1062-3 o0 55%

2.3.5. Sznur dylatacyjny — elastyczny, odporny chemicznie o zamknigtej strukturze
komorkowe;j, gestos¢ 30- 45 kg/m3, zakres temperatury uzytkowania od -80 do +90°C

2.3.6. Jednosktadnikowa, elastyczna masa dylatacyjna do posadzek przemystowych
o wlasciwosciach:
— powro6t elastyczny  >70 %
— poprzeczny modul rozciggajacy w temperaturze +23°C < 0,4 N/mm?
w temperaturze -20°C < 0,6 N/mm?
— zmiana objetosci <10 %
— odpornos¢ na sptywanie <3 mm
— wydtuzenie 100 %
— kolor szary

2.3.7. Poliuretanowy preparat do gruntowania krawedzi szczelin przeciwskurczowych i
szwOw roboczych w posadzkach przed zastosowaniem masy dylatacyjnej (2.3.6.)

2.3.8. Dopuszcza si¢ zastosowanie dowolnego systemu utwardzania posadzek przemystowych
o parametrach nie gorszych niz wg poz. 2.3.1 do 2.3.7. po zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 4.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Nalezy stosowac si¢ do zalecen producentow wyrobéw w sprawie warunkoéw transportu 1
sktadowania
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot podano w ST B-00.00.00. (kod CPV
45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Podloze z chudego betonu
Wykonanie podkladu z betonu towarowego C8/10 wg SST B.04.00.00.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 3 mm/m 1 10 mm na calej
dlugosci lub szerokosci pomieszczenia 1 w stosunku do projektowanego poziomu, z
uwzglednieniem projektowanych spadkow.

5.3. Wykonywanie posadzki przemyslowe]

Do wykonywania posadzki przemystowej mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego 1 robot wykonczeniowych i instalacyjnych

5.5.1. Plyta konstrukcyjna
Wykonanie ptyty betonem towarowym C30/37 zgodnie z SST B.04.00.00

Powierzchnia ptyty betonowej nawierzchniowej sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ przeswitdw wigkszych niz 2 mm i w liczbie nie
wigksze] niz 2 na calej dlugosci faty kontrolnej. Odchylenie powierzchni posadzki od
plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i1 5 mm na calej
dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia 1 w stosunku do projektowanego poziomu.

5.5.2. Utwardzenie powierzchni

* Sucha posypke utwardzajaca do posadzek betonowych mocno obcigzonych nalezy
rozsypywac za pomocg specjalnych siewnikow dwuwarstwowo.

Po zageszczeniu betonu 1 wstgpnym zwigzaniu, gdy beton osiggnie odpowiednia twardos¢ tzn.
wtedy, gdy po wejsciu na beton slady stop nie bedg glebsze niz 3-4 mm z powierzchni betonu
nalezy usung¢ gumowymi S$ciggaczkami nadmiar zaczynu cementowego 1 powierzchnie
odswiezy¢ dyskiem. Nastepnie rozsypuje si¢ pierwsza czes¢ posypki utwardzajacej, w ilosci
2,0 kg/m’ , po czym wstepnie zatrze¢ dyskiem. Nastepnie wyréwnuje si¢ powierzchnie lata
aluminiowa w celu zniwelowania r6znic wynikajacych z niedokfadnosci naktadania 1 zaciera
mechanicznie zacieraczkami z zalozonymi dyskami. W drugim etapie rozsypuje si¢ pozostalg
czg$¢ posypki 2,0 kg/m? wyrd6wnuje 1 zaciera, az do uzyskania koncowej gtadkosci posadzki.

Na zatarta mechanicznie posadzke natryskuje si¢ impregnat pielegnujagco — wzmacniajacy 1
uszczelniajacy do powierzchni betonowych w ilosci 0,10 do 0,20 I/m’.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne szerokosci ok.5-6 mm nalezy nacig¢ (pola nie
wieksze niz 6 x 6 m) w czasie 24 godzin po wykonaniu posadzki betonowej, nacina si¢ przez
grubo$¢ plyty betonowej tak, aby nie uszkodzi¢ geowltdkniny 1 wypetnia zasypka wg pkt
2.2.2.f) do wys. ok 25 mm od powierzchni posadzki. Szczeliny skurczowe szerokosci 5-6
mm nacina si¢ na glebokos¢ ok. 20 mm poszerzajac do szer. § mm nacinane w czasie 48
godzin od wykonania posadzki, po sfazowaniu krawedzi szczelin szlifierka katowa,
zagruntowaniu krawedzi preparatem gruntujgcym szczeling nalezy wypelni¢ sznurem
dylatacyjnym, a nastgpnie jednoskfadnikowa elastyczng masg dylatacyjng do posadzek
przemystowych.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie dowolnego systemu utwardzania i1 dylatowania posadzki
przemystowej pod warunkiem zachowania parametrow okreslonych w punktach. 2.3.2-2.3.7
niniejszej specyfikacji. W kazdym przypadku nalezy bezwzglednie stosowaé instrukcje
producenta dla zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow. ktérych wiasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.4. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostka obmiarowa robot jest m” oraz m?®. Ilo$é robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.2. Odbior materiatdéw 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialdw, ktoérych wlaSciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym

Nie nalezy stosowac rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbioréw materialdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.5. Odbidér powinien obejmowaé

— sprawdzenie wygladu zewn¢trznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,
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— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Platnos¢.

Placi sic za ustalong ilo$¢ m® oraz m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdow 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-BN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-BN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA I SLUSARKA B.14.00.00 (kod CPV 45421100-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specytfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie :

stolarki przy realizacji zadania:

Rozbudowa hali produkcyjne;j

Adres:  dziatka nr 283/29 arkusz mapy 1; obreb 63-308 Gizatki
Inwestor: JHJ Sp. z o0.0.

Adres:  Nowa Wies 11, 63-308 Gizatki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wymiang stolarki.

W sktad tych robot wchodzi:
— Stolarka drzwiowa stalowa , okienna.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami

2.2 Wymagania wstepne

Niezaleznie od uzytego materiatu i rodzaju stolarki, wszystkie wyroby powinny posiadac:
— Atest Higieniczny PZH
— Aprobate Techniczng ITB
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— Orzeczenie o Niepalnosci wyd. przez CNBOP
— Wyr6b musi posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym B
2.2. Stolarka okienna z PCW

2.2.1. Stolarka okienna powinna speinia¢ nastepujace wymagania:

- izolacyjno$é termiczna dla okien: U < 1,3 W/m’K

- ramy okienne w kolorze RAL 7005, uszczelki szare

- profil piecio lub szesciokomorowy

- usuwanie skroplin 1 wody z okien oraz wentylacja mozliwe jest przez

komorg drenazowa profilu poprzez wycigte otwory o wymiarze 30x5 mm
lub o $rednicy 6mm. Kazdy poziomy profil powinien posiada¢ minimum
dwa takie otwory w odlegtosci nie wigkszej niz 1300 mm od siebie po
zewngtrznej stronie 1 nie mniejsze] niz 600mm po stronie szklenia.
Otwory znajdujace si¢ po stronie szklenia jak i na zewnatrz nie powinny
by¢ potozone w odleglosci mniejszej niz 50 mm. Wszelkie otwory
znajdujace si¢ po stronie zewnetrznej muszg by¢ chronione przed wiatrem
poprzez zamontowanie odpowiednich zatyczek dopasowanych do koloru
profilu.

2.3. Drzwi i bramy

2.3.1. Drzwi stalowe

Drzwi stalowe ocieplone

Skrzydta

- grubos$ci 50 mm wykonane z blach stalowych ocynkowanych 1,5 oraz 1,0 mm,
- wypetnione poliuretanem

- z trojstronng grubg przylga wraz z uszczelkami

- ocynkowane, malowane proszkowo kol. RAL7005

- zawiasy stalowe

Oscieznica

- z blachy ocynkowanej grubosci 2 mm, malowana proszkowo z uszczelkg
- z wrebem na uszczelke przylgowa

- prog stalowy wys. 20 mm

Izolacyjnos¢ termiczna drzwi : U < 1,6 W/m’K, zgodnie z norma EN ISO 10077-2.

2.3.2. Bramy

73

Bramy przemystowe stalowe segmentowe ocieplone piankg poliuretanowa gr 42 mm
zewngtrzne wraz z oScieznicag wykonane ze stali ocynkowanej, lakierowane kol. RAL7005

wyposazone w automatyke otwierania i zamykania oraz w kpl. system zabezpieczen.

2.4. Okucia budowlane

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.



Rozbudowa hali produkcyjnej JHJ Sp . z o.0. 74

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi lub wykonane ze stali nierdzewne;.

2.5. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome 1 rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.6. Materialy do montazu

Wg zalecen producenta

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7)
»Wymagania og6lne” pkt 4.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonywania robot podano w ST B.00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania og6lne” pkt 5

5.1. Przygotowanie oSciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic 1 oczyscic.
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5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie
zamocowan punktow zamocowan
wysokos§¢ szerokos$¢ w nadprozu i progu  na stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Dol150 150£200 6 po 2 po 2
powyzej200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyzej150 150+200 8 po 1 po 3
powyzej200 100 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym,.
Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

R&zZnice wymiar6w po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
— 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy os$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu S$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materialtow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien

5.3. Wszystkie elementy stolarki powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacija techniczna
oraz instrukcija montazu producenta zaakceptowana przez inspektora nadzoru z
wykorzystaniem systemowych elementéw kotwiacych

5.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.
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5.5. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oScieznicg lub Sciang
tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” (kod
CPV 45000000-7), pkt 6

6.2. Ocena jakosSci powinna obejmowaé

— sprawdzenie zgodnosci wymiardow,

— sprawdzenie jakos$ci materialow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7

Jednostkg obmiarowg robot jest:

— szt lub m2 wbudowanej stolarki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (kod CPV
45000000-7) pkt 8.

Wszystkie roboty wymienione w podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” (kod CPV 45000000-7) pkt 9

Platnos¢.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

— dostarczenie gotowe;j stolarki,

— wykucie starej stolarki, oczyszczenie 1 przygotowanie otworu

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
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— dopasowanie 1 wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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