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O P I S    T E C H N I C Z N Y 

do projektu instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, wody użytkowej, 

kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy hali produkcyjnej w m. Nowa Wieś gm. 

Gizałki dz. nr 283/29 

1. Podstawa opracowania 

1.1 Dane ogólne 

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy 

wiodącym biurem architektonicznym, a Inwestorem.  

Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

 Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  

 Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),  

oraz przepisy wykonawcze: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 

124 poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 

109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów, 

 Polskie Normy.  

1.2 Materiały wyjściowe 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  

- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne, 

- uzgodnienia z Inwestorem,  

- uzgodnienia międzybranżowe,  

- katalogi urządzeń.  

2. Charakterystyka energetyczna obiektu  

Kubatura całkowita projektowanego budynku – podana w opracowaniu architektury.  

2.1 Współczynniki przenikania ciepła 

Przegrody spełniają wymagania izolacyjności a izolacje termiczne techniki sanitarnej są 

zaprojektowane zgodnie z w/w rozporządzeniem.  
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2.2 Poziom hałasu od urządzeń 

Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia 

technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem (średni poziom dźwięku 

A- przy hałasie ustalonym lub równoważny poziom dźwięku A - przy hałasie nieustalonym) nie 

powinien przekraczać wartości wyspecyfikowanych w poniższej tabeli oraz wartości podanych w PN-

87/B-02151/02. 

Rodzaj pomieszczenia Poziom dźwięku dB(A) 

Biura  40 

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35 

Pomieszczenie socjalne 45 

Toalety 45 

Pomieszczenia techniczne 65* 

* dopuszczalny, maksymalny poziom dźwięku A, w odległości 1m od urządzenia.  

Dopuszczalny poziom dźwięku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie będzie 

przekraczać wartości podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartości poziomu 

dźwięku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartości hałasu na stanowiskach pracy będą zgodne 

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz PN-

N-01307 „Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy”.  

Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego na zewnątrz wyrażony równoważnym poziomem 

dźwięku w dB określa aktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na 

granicy nieruchomości) oraz 65 dB(A) w odległości 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody 

lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza. 

2.3 Parametry obliczeniowe powietrza 

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg §134 pkt 2 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.  

Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami 

ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40%, w tym celu zaleca się montaż indywidualnych 

nawilżaczy powietrza jako wyposażenia ruchomego.  

Według PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy (II strefa 

klimatyczna) wynoszą: -18oC,  100%.  

Według PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata (II strefa 

klimatyczna) wynoszą: +30oC,  45%.  

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego zimą wynoszą:  

 Hala magazynowa      +18ºC. 

3. Analiza środowiskowo – ekonomiczna 

3.1 Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł odnawialnych:  
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1. kotły na słomę: charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia 

składowania materiału dyskwalifikują tego typu rozwiązanie – rachunek ekonomiczny jest 

nie uzasadniony.  

2. pasywne wykorzystanie energii słonecznej: brak możliwości zastosowania odpowiedniego 

układu strukturalno – materiałowego budynku.  

3. spalanie biogazu: brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania biogazu.  

4. energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód.  

5. kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: największe zapotrzebowanie w tego typu 

obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia) tj. zimą, z tego 

powodu układ jest nieekonomiczny.  

6. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji.  

7. energia geotermalna: jak wynika z mapy wód geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji 

temperatura wód geotermalnych kształtuje się na poziomie 20oC, co powoduje 

nieopłacalność inwestycji. 

4. Rozwiązania projektowe 

4.1 Centralne ogrzewanie 

Projektuje się ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 

70/50OC, zasilanie instalacji w układzie zamkniętym. 

Źródło ciepła – Istniejące kotły na paliwo stałe w układzie zabezpieczeń z naczyniem otwartym 

bezciśnieniowym.  

Bilans zapotrzebowania ciepła został sporządzony w oparciu o program OZC InstalSYSTEM 

z przedstawieniem zestawienia strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń.  

4.1.1 Instalacja C.O. hali magazynowej 

Do ogrzewania powietrza hali produkcyjnej służyć będą aparaty grzewcze rozmieszczone wg części 

graficznej opracowania.  

Projektuje się instalację zasilania wymienników wodnych, w układzie pompowym zamkniętym o 

temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp= 70/50ºC. Układ instalacji ciepła technologicznego 

pracować będzie jako niezależny obieg grzewczy pompowy, systemu wodnego w układzie 

zamkniętym zasilany z kotłowni.  

Do zasilania nagrzewnic  przewidziano: 

 zawór regulacyjno-pomiarowy,   

 zawór odcinający,  

 filtr siatkowy. 

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza w kotłowni projektuje się na powierzchni ścian konstrukcji 

oraz pod posadzką. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki. 

Instalację c.t. wykonać w systemie SANHA Steel z rur i złączek produkowanych z wysokiej jakości 

stali węglowej  (pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku),  rury prowadzić na 

powierzchni mocując do ścian oraz stropu. Instalację w części biurowej można również wykonać z 

rur tworzywowych. Przejście rur przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć wg 

odrębnego punktu. Regulacja hydrauliczna obiegu przy pomocy zaworu regulacyjnego. Regulacja 

temperatury za pomocą zaworu trójdrogowego i regulatora oraz sterownika regulującego pracę 

centrali wentylacyjnej (automatyka i zawór dostarczany wraz z centralą). Instalację należy prowadzić 
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ze spadkiem w kierunku przeciwnym do odbiorników. Odwodnienia w najniższych punktach 

instalacji. 

4.1.2 Izolacje instalacji grzewczych. 

Izolacja termiczna  - wg opisu w dalszej części opracowania.  

Izolacja antykorozyjna - dla rurociągów przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur 

stalowych transportujących wodę o temp. do 150o C. 

Rurociągi stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości i pomalować: 

 2 x farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową  

 2 x emalią ftalową ogólnego stosowania   

Łączna grubość powłok antykorozyjnych minimum 60 mikronów. 

Rurociągi oznakować wg oznakowań zakładowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez 

malowanie pasków identyfikacyjnych i strzałek kierunkowych określających przepływ. 

Płukanie instalacji - w czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 

w maksymalnym stopniu czystości układanych odcinków rur. Po wykonaniu prób szczelności należy 

instalację poddać trzykrotnemu płukaniu wodą aż do usunięcia zawiesin do poziomu poniżej 5 

mg/dm3. Po każdym płukaniu wyczyścić filtry.  

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocą zaworów regulacyjnych oraz za pomocą 

zaworów grzejnikowych termostatycznych.  Regulację przeprowadzić przy wykorzystaniu aparatury 

pomiarowej dostawcy armatury. 

4.1.3 Próby i rozruch instalacji.  

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 

dostarczonych na plac budowy. 

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiałów 

po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 

Wykonawca przeprowadzi próby hydrostatyczne na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia roboczego, lecz 

nie mniej niż 5,0 barów. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do jakości i rodzaju 

materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które mogą ustalić 

przydatność i właściwości tego materiału. 

4.1.4 Próby ciśnieniowe i odbiór instalacji 

Po wykonaniu montażu należy instalację poddać próbie wodnej szczelności o ciśnieniu 1,5 razy 

większym od ciśnienia roboczego ~0,50 MPa. Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 

0,5 godziny. Próbę ciśnieniową należy wykonać “na zimno” i “na gorąco” podczas uruchomienia 

kotła. 

UWAGA! Naczynie ciśnieniowe i zawór bezpieczeństwa należy zdemontować na czas wykonania 

prób szczelności.  

Po wykonaniu próby szczelności należy instalację kotłowni poddać dwukrotnemu płukaniu. Po 

każdym płukaniu wyczyścić filtry siatkowe.  

Przewody stalowe po próbie ciśnieniowej należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną – dwukrotne 

pomalowanie minią, a następnie pomalować farbą olejną. Przed pomalowaniem przewody należy 

oczyścić do IIo czystości wg PN -70/H-97051. 
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4.2 Wentylacja  

4.2.1 Wentylacja hali magazynowej  

Hala magazynowa wentylowana będzie za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych 

wyposażonych w komory mieszania oraz czerpnie powietrza zewnętrznego. 

Ich zadaniem będzie ogrzewanie oraz wentylacja pomieszczenia hali. Przy aparatach należy 

zamontować czerpnie powietrza oraz komory mieszania, które będą czerpać powietrze świeże 

zewnętrzne do pomieszczeń oraz z możliwością recyrkulacji powietrza wewnętrznego.  

Charakterystyka projektowanych urządzeń - nagrzewnica wodna z czerpnią powietrza świeżego z 

zewnątrz:  

- strumień powietrza wentylacyjnego = 3000m3/h,  

- moc grzewcza = 20,0 kW,  

- pobór mocy elektrycznej = 0,32kW,  

- filtry klasy minimum EU4, 

- zasilanie elektryczne 230V,  

- automatyka indywidualna do sterowania komorami mieszania.  

W celu utrzymania właściwego bilansu powietrza wewnątrz hali, projektuje wywiew za pomocą 

wywietrzaków dachowych. 

4.3 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Umywalka na hali produkcyjnej będzie zasilania w wodę z istniejącej instalacji wody użytkowej ciepła 
woda przygotowywana będzie w nadumywalkowym przepływowym podgrzewaczu wody OSKAR OP 
5U firmy BIAWAR.  

4.3.1 Próby i odbiór instalacji 

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  

- użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),  

- prawidłowości wykonania połączeń lutowanych i gwintowanych,  

- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną 

przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.  

Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od 

ciśnienia roboczego.  

Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych.  

Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne 

montować dopiero po przepłukaniu instalacji.  

4.4 Kanalizacja sanitarna 

4.4.1 Wewnętrzna 

Ścieki socjalno – bytowe z umywalki na hali odprowadzane są do istniejącej studzienki kanalizacji 

sanitarnej. Podejścia do przyborów prowadzone są także w bruzdach ściennych lub bezpośrednio z 

posadzki. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych 

kielichowych np. PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe 

uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. Do montażu kanałów biegnących w 
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gruncie pod posadzkami przyziemia należy użyć rur i kształtek kanalizacyjnych PVC klasy minimum 

SN2, stosowanych do budowy kanałów zewnętrznych.  

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane (ławy 

fundamentowe) wykonać w tulejach ochronnych o jedną dimensję większych. 

Przy przejściu przez przegrody ppoż. rur nie posiadających odporności ogniowej należy zastosować 

kasety lub kołnierze ognioochronne o odporności ogniowej EI 120.  

Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice i spadki ułożenia pokazano w części rysunkowej 

niniejszego projektu.  

4.4.2 Zewnętrzna 

Rurociągi wykonać w systemie ujednoliconym z rur PVC klasy SN8 o litej strukturze ścianki 

łączonych na uszczelkę gumową w zakresie średnic Ø160mm. Układ przestrzenny kolektorów 

kanalizacji przedstawiono w części graficznej opracowania. 

4.4.3 Roboty ziemne 

Rury układać w wykopach mechanicznych lub ręcznych na podsypce piaskowej gr. 5÷15 cm. 

Obsypka 30 cm ponad górną krawędź rurociągu, zagęszczana warstwowo. Pozostałą część wykopu, 

można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów 

plastycznych (lub innych nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt 

rodzimy i wykop zasypać piaskiem. Podsypkę i obsypkę zagęścić do współczynnika minimum 0,98 

wg Proctora. Powyżej wykop zasypać gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem 

warstwami co 20 cm do współczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).  

Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne 

należy wykonać zgodnie z normą PN-98/S-02205, w której zawarte są wymagania dotyczące 

wykonywania wykopów, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie 

zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. 

Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone piaskiem, ziemią 

itp. Przejście przewodu przez studzienkę w tulei ochronnej dla rur PVC  

5. Materiał, wykonanie instalacji 

5.1 Instalacje rurowe grzewcze  

Instalacje rozprowadzającą od zaworów odcinających na pionach do grzejników wykonać z rur 

wielowarstowych PE-RT/Al/PE-HD. Instalację z rur tworzywowych prowadzić w warstwie izolacji 

termicznej podłogi i bruzdach ściennych. Rurarz tworzywowy wraz z osprzętem powinien stanowić 

jeden system dostarczany przez jednego producenta. 

Instalacje rozprowadzającą od rozdzielacza do central wentylacyjnych wykonać w systemie Steel z 

rur i złączek produkowanych z wysokiej jakości stali węglowej (pokrytych na zewnątrz antykorozyjną 

warstwą cynku). 

Rury stalowe z tworzywowymi łączyć należy przy użyciu kształtki przejściowej. Wszystkie przejścia 

przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych większych o jedną 

dimensję od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrębie rury 

ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów.  
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Instalację mocować do ścian lub stropów za pomocą typowych zawiesi do rur. Odległość między 

podporami zgodna z WTWiO Robót Budowlano-Montażowych oraz wytycznymi COBRTI Instal 

zawartymi w opracowaniu „Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych”.  

5.2 Instalacje kotłowe  

5.2.1 Rurociągi 

Rurociągi wody grzewczej do wykonać w systemie SAHNA Steel z rur i złączek produkowanych z 

wysokiej jakości stali węglowej (pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku) i prowadzić ze 

spadkiem 3o/oo w kierunku odwodnień. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub suficie 

albo mocować na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. 

Odległości między podporami powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 15  20 mm, 2,0 m – dla średnic 

25  32 mm oraz 2,5 m dla średnic 40÷50 mm. Najwyższe punkty instalacji kotłowni należy 

odpowietrzyć, a najniższe odwodnić.  

Rurociągi wody grzewczej wykonać wg projektu instalacji c.o. 

5.2.2 Montaż urządzeń i armatury 

Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni oraz 

instrukcjami dostarczonymi przez producentów urządzeń i wytycznymi Inwestora. Jako armaturę 

odcinającą zastosowano zawory odcinające kulowe. W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed 

wzrostem ciśnienia, zamontować zawór bezpieczeństwa oraz ciśnieniowe przeponowe naczynie 

wzbiorcze. 

5.2.3 Izolacja antykorozyjna 

Po próbie szczelności przystąpić do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczyścić rury 

stalowe do IIo czystości wg PN -70/H-97051 i pomalować farbą poliwinylową do gruntowania, 

termoodporną, srebrzystą, a następnie dwa razy emalią poliwinylową. Po wykonaniu zabezpieczeń 

antykorozyjnych instalacje zabezpieczyć termicznie wg opisu w dalszej części opracowania.  

Dla odróżnienia poszczególnych rurociągów wykonać opaski identyfikacyjne o wymiarach i w 

odstępach wg PN-70/01270/07 w kolorach:  

 zasilanie – czerwony,  

 powrót – niebieski. 

Kierunki przepływu wody oznaczyć czarnymi strzałkami o długości 50 do 300 mm, zależnie od 

średnicy rurociągu. Dźwignie zaworów pomalować w kolorach identyfikacyjnych rurociągi. 

5.2.4 System uzdatniania wody 

Zaleca się napełnienie zładu instalacji wodą uzdatnioną dla celów c.o. w przenośnej stacji 

zmiękczania wody. Jako rozwiązanie alternatywne można zainstalować układ zmiękczania wg 

poniższego schematu:  

1. kompaktowe urządzenie zmiękczające wodę  

2. zestaw przyłączeniowy ze sterowaniem objętościowym,  

3. filtr ochronny GS KSF 1”,  

4. zawór odcinający,  

5. zawór zwrotny 
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Na instalacji uzupełniającej zład wody kotłowej należy zamontować wodomierz, manometr oraz 

wężyk w oplocie stalowym do połączenia ze stacją uzdatniania wody (wężyk podłączany jest przez 

skręcenie złącza gwintowanego do uzdatniacza, tylko w przypadku napełniania lub uzupełniania 

zładu). 

5.3 Instalacje rurowe wody użytkowej  

Rurociągi wody użytkowej należy wykonać z rur tworzywowych np. wielowarstwowych z wkładką 

aluminiową (rur stabi). Połączenia za pomocą zgrzewania i złączek. Połączenia z armaturą za 

pomocą kształtek przejściowych z gwintem. Rury użyte do budowy instalacji powinny posiadać 

odpowiednie atesty lub certyfikaty.  Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie 

przy użyciu łączników i gotowych kolan i trójników. Do odcinania przepływu wody na rurociągach, 

zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ćwierćobrotowe gwintowane.  

Przy podejściach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montować kształtkę tzw. nypel 

łącznikowy Ø 15 mm a przy płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe Ø 15 mm. Przejścia 

przez ściany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o średnicy o jeden wymiar większej od 

zewnętrznej średnicy rurociągu. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody. 

5.4 Izolacje termiczne.  

Całość instalacji C.O., ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej musi być izolowana 

termicznie. Wszystkie rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC 

i współczynniku przewodności cieplnej = 0,035 W/mK.  

Grubość izolacji wg poniższej tabelki: 

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 

8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej 
budynku)  

 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji 
cieplnej budynku)  

 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)  50 % wymagań z poz. 1-4 

11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)  100 % wymagań z poz. 1-4 
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Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 

odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
 

5.5 Przejścia przez przegrody ppoż.  

1. Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociągów w miejscu 

przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności 

ogniowej przegrody. 

2. Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych 

stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS równej klasie 

elementu oddzielenia przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejść.  

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, 

obudować elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego tej strefy – w przypadku występowania takich przejść. 

4. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany 

dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.  

5. Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy uszczelnić 

ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną. 

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć je obejmami ppoż. montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia ppoż.  

7. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną pęczniejącą masę 

uszczelniającą o klasie odporności ogniowej EI 120. 

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm i 

grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować również kasety ogniochronne służące do 

uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z 

cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w 

przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku stropów. Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych 

uszczelnione kasetami ogniochronnymi spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120. 

Oznacza to, że szczelność i izolacyjność ogniowa przejścia nie jest mniejsza niż 120 minut. W 

przypadku przejść w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności przestrzeń między 

rurami a ścianami otworu powinna być przed założeniem kaset dokładnie wypełniona zaprawą 

cementową.  

Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku występowania przejść przez przegrody 

oddzielenia pożarowego.  

6. Wymagania dla podpór i zawiesi. 

6.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie podparcia rur powinny spełniać wymagania niniejszych warunków technicznych. 

Rurociągi mają być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknięcia niepotrzebnego 

ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno rury jak połączone z nimi urządzenia od 

nadmiernych obciążeń i naprężeń dylatacyjnych. 
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Wytrzymałość podpory ustala się w oparciu o ciężar rury, ciężar przenoszonego w niej czynnika lub 

medium użytego do prób, w oparciu o większą wartość, ciężar izolacji, gdy takowa występuje, plus 

wszystkie występujące siły od wydłużeń cieplnych. 

Rurociągi należy podpierać stosując, gdzie to jest możliwe, kombinacje podpór o wspólnej 

wysokości. Nie izolowane rurociągi ze stali węglowej mogą być opierane bezpośrednio na 

elementach podporowych. 

Należy unikać opierania jednego ciągu rur na drugim. Podpory podlegają zatwierdzeniu przez 

projektanta instalacji i inspektora nadzoru. 

6.2 Materiał 

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350oC należy wykonać ze stali węglowej 

gatunków handlowych o granicy plastyczności minimum 85N/m2  przy 350oC. Części podpory lub 

wieszaka spawane bezpośrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali nieżelaznych 

powinny być zrobione z tego samego materiału co sam rurociąg. Wykonawca dostarcza materiał do 

wykonania i zainstalowania wszystkich podparć rur. 

Wszystkie śruby „U” oraz śruby i nakrętki do podpór rurociągów powinny mieć pokrycie galwaniczne, 

zgodne z PN.  

6.3 Wykonawstwo 

Podparcia rur mają być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane podpory 

rurowe powinny mieć właściwe etykietki z numerem podpory. 

Przed wykonaniem należy sprawdzić na miejscu i jeżeli to niezbędne poprawić wymiary podpór. 

Wszystkie spawania, jeżeli nie podano inaczej, należy wykonać elektrycznie spoiną 5mm. 

Spawanie stali stopowych mają wykonywać wykwalifikowani spawacze. 

Wszystkie gwinty powinny być metryczne, chyba że wskazano inaczej. 

6.4 Wykończenia.  

Po spawaniu wszystkie spoiny należy oczyścić szczotką stalową i śrutować dla usunięcia szlaki i 

rozprysków po spawaniu. 

Podparcia wykonane ze stali węglowej należy przygotować, zagruntować i pomalować jak następuje. 

Małe elementy oczyścić ręcznie, z jedną warstwą gruntu i jedną warstwą zewnętrzną wykańczającą. 

W razie konieczności ponownego spawania – usunąć farbę. 

Po spawaniu powierzchnie pomalować ponownie tym samym kolorem/farbą co istniejąca.  

6.5 Uwagi montażowe.  

Powierzchnie oparcia stalowych podpór ślizgowych należy oczyścić szczotką i przez śrutowanie, a 

przy zakładaniu posmarować obficie smarem grafitowym. 

Podpory typu „but” spawa się do rury po ostatecznym ustawieniu jej odległości i wysokości. 

Tam gdzie to możliwe, należy unikać spawania butów do elementów podparcia, należy preferować 

połączenia skręcane śrubami. 

Materiały jak drewno i liny mogą być używane jako tymczasowe podparcia, w czasie montażu. 

6.6 Rozstaw zawiesi i podpór.  

Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 15  20 mm, 

2,0 m – dla średnic 25  32 mm, 2,5 m – dla średnic 40  50 mm. 

Odległości między podporami instalacji kanałowych (wentylacyjnych) powinny wynosić nie więcej niż 

150mm od każdego kołnierza, pomiędzy kolejnymi podporami nie więcej niż 2m. 
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7. Próby i rozruch instalacji. 

7.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 

dostarczonych na plac budowy. 

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiałów 

po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub spowodowanie 

wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia odpowiedzialności i 

przydatności materiałów, oraz do upewnienia się, że wykonywana fabrykacja jest całkowicie zgodna 

z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw i warunków technicznych. 

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentów dotyczących materiałów poddanych przez 

Wykonawcę kontroli, świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. 

W każdym przypadku powinny być one przesłane do Inspektora (cztery kopie w ciągu sześciu dni) 

po wykonaniu kontroli przez Wykonawcę. 

Wykonawca przeprowadza próby hydrostatyczne. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co 

do jakości i rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które 

mogą ustalić przydatność i właściwości tego materiału. 

7.2 Ogólne warunki wykonania prób. 

Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru. 

Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy. 

Wymagane jest, aby sprzęt i/lub instalacje były kontrolowane i testowane jak tylko będą dostępne do 

tego celu. Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach. 

Personel Wykonawcy ma być w pełni zaznajomiony z rodzajem wyposażenia, jaki ma testować. 

Próby należy wykonać z precyzją i zgodnie z przepisami i praktyką zdefiniowaną przez 

przedstawiciela Inwestora –Inspektora. 

Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób w celu 

zatwierdzenia. Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie. 

Przetestowanie sprzętu odbywa się według wskazówek producenta. 

Przed rozpoczęciem prób należy uzyskać zgodę Inspektora na ich procedurę. 

Wykonawca zapewni, że będą spełnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania 

bezpieczeństwa i że jego personel jest całkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. 

Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. 

Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi. 

7.3 Bezpieczeństwo 

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób 

zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 

7.4 Próby ciśnieniowe / płukanie. 

Rozdział niniejszy opisuje przemywanie i próby ciśnieniowe, jakie muszą być przeprowadzone na 

instalacji będącej w budowie dla zapewnienia czystości i wytrzymałości mechanicznej oraz 

szczelności rur. 
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Wykonawca przygotuje procedurę płukania i prób dla wszystkich instalacji rurowych wchodzących w 

zakres Robót. Procedura ma podawać, które ciągi rur zostaną sprawdzone w każdej z prób oraz 

wartość ciśnienia próbnego. Procedurę należy przedłożyć Inspektorowi do zatwierdzenia na co 

najmniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prób ciśnieniowych. 

Podczas prób ciśnieniowych należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, poprzez otwieranie 

odpowietrzeń lub równoważnych, dla uniknięcia nadmiernego wzrostu ciśnienia w urządzeniach nie 

biorących udziału w próbie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urządzeń, tym poddawanym 

próbom i pozostałym. 

Należy także unikać przypadkowego wytworzenia próżni przy opróżnianiu instalacji z wody, po 

próbie. 

Nie należy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków pogodowych, które 

mogą wpłynąć na odczyty pomiarowe, a także kiedy temperatura wody w rurociągach i osprzęcie 

poddanym próbom będzie niższa niż 5oC, chyba że Inspektor wyrazi na to zgodę. 

Nie należy wykonywać prób hydrostatycznych zanim płukanie instalacji nie odbędzie się w sposób 

zadawalający dla klienta. 

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowości Wykonawcy do podjęcia prób, ze wskazaniem, które 

odcinki przewodów i wyposażenia będą im poddane. 

W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie, które zostanie 

utrzymane przez około jedną godzinę, aby sprawdzić szczelność przewodów zanim zostanie 

rozpoczęta ich kontrola szczegółowa. Wstępna kontrola odcinków rur i oprzyrządowania zostanie 

przeprowadzona przez Wykonawcę, a wszystkie wykryte przecieki i usterki mają być usunięte. 

Następnie ciśnienie ma zostać utrzymane (lub przywrócone i zachowane przez godzinę, jeśli zostało 

usunięte podczas napraw) na czas dostatecznie długi, aby Inspektor mógł przeprowadzić kontrolę 

przecieków i innych usterek na wszystkich odcinkach linii. 

Przedstawiciel Inspektora dołoży starań, aby pilnie podjąć i zakończyć tę kontrolę, i dokonać odbioru 

tych linii, które pozytywnie przeszły ogólne próby ciśnieniowe, tak żeby nie opóźniać okresu 

konstrukcyjnego. 

Po każdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposażenia ma być całkowicie opróżniony przez 

Wykonawcę. 

W razie wykrycia podczas prób potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca 

niezwłocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogólne próby ciśnieniowe danej jednostki nie będą 

uważane za zakończone, dopóki usunięcie usterek i wymiany nie zostaną potwierdzone ponownymi 

próbami, zadawalającymi dla Inspektora. 

7.5 Przyrządy i sprzęt do prób. 

Wykonawca zapewni sprzęt potrzebny do prób ciśnieniowych wszystkich przewodów. Są to 

sprężarki powietrza, zawory, oprzyrządowanie do prób ciśnieniowych, filtry, zaślepki, pokrywy, siatki 

itp. Wykonawca dostarczy także elementy szpulowe, ślepe kołnierze, śruby i uszczelki potrzebne do 

prób. 

7.6 Rury poddawane próbom i procedura prób. 

Wszystkie przewody układu po zamontowaniu mają być poddane próbie ciśnieniowej 

przeprowadzanej przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Inspektora wg następującej 

procedury. 
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Jeśli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie układy rur włączając te, które przeznaczono 

do pracy pod ciśnieniem niższym niż 0,3bar (nadciśnienie) mają być poddane próbie wodnej według 

Polskich Norm i warunków technicznych dla rurociągów. 

Tam gdzie ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ciśnienia nie jest tak wysokie, że spowoduje 

uszkodzenie innego osprzętu w poddanej próbie instalacji, naczynie należy zaślepić i wyizolować z 

instalacji poddanej próbie. 

Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia próbnego przypisanego 

urządzeniom podłączonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepła, naczynia itd.), to rury i urządzenia 

są poddawane jednocześnie próbie na określone ciśnienie. 

Tam, gdzie ciśnienie próbne odcinka rur jest większe od ciśnienia próbnego stosowanego do dla 

urządzeń podłączonych do tego odcinka, to takie podłączone urządzenie (z wyjątkiem pomp, 

dmuchaw, sprężarek i turbin) może być poddane próbie wodą o ciśnieniu równym ciśnieniu 

przewidzianym dla niego. Jeśli dany odcinek rurociągu nie ma zaworu odcinającego tuż przy takim 

podłączonym urządzeniu, a Inspektor uznał za właściwe dokonanie prób wszystkich części tego 

układu na pełne ciśnienie, Wykonawca zaślepi rurę sąsiadującą bezpośrednio z takim przyłączonym 

urządzeniem i przetestuje wszystkie części tej linii na pełne ciśnienie. Zaślepki trzeba także założyć 

na wszystkich podłączeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprężarek, z wyjątkiem miejsc gdzie 

zawory odcinające są umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie takiego urządzenia; w takim 

przypadku należy założyć zawory odpowietrzające. 

Szkła wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na działanie ciśnienia części przyrządów (z 

wyjątkiem wspomnianych poniżej) powinny zostać włączone do próby hydrostatycznej urządzeń lub 

rurociągów, do których są podłączone i przetestowane przy tym samym ciśnieniu chyba, że to 

ciśnienie spowodowałoby uszkodzenie tych przyrządów. 

Mierniki i przetworniki ciśnienia, przepływomierze wraz z przewodami rurowymi, łączącymi te 

przyrządy z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym układem rurowym, nie powinny być 

włączone do tej próby hydrostatycznej. 

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, że budowa jakichś części lub części układu 

rur powoduje, że próba hydrostatyczna jest niewykonalna, można dla tych części lub części układu 

rur próbę hydrostatyczną próbą pneumatyczną.  

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prób podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora. 

Zawory odciążające i rozrywalne membrany nie są poddawane ogólnej próbie ciśnienia. 

Wszystkie zakładane przed próbą uszczelki, pakunki i śruby mają być takie same, co w gotowej 

instalacji, z wyjątkiem uszczelek kołnierzy zwężek pomiarowych i włazów, które należy ponownie 

otwierać, oraz z wyjątkiem połączeń tymczasowych. 

Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na docelowych miejscach przed 

rozpoczęciem prób. 

Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom mają być otwarte. Jeśli zawór ulokowany jest na 

końcu rury, powinien być zaślepiony lub zakorkowany. 

Wyposażenie ruchome powinno być usunięte na czas próby. 

Przyrządy pomiarowe należy przygotować do próby hydrostatycznej w następujący sposób: 

- oprawki termometrów założyć po płukaniu, ale przed próbą, 

- kryzy pomiarowe założyć przed próbą, 

- manometry założyć po płukaniu, ale przed próbą, 
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- wszystkie przewody ciśnieniowe do mierników i przetworników ciśnienia muszą zostać odłączone 

od przyrządów przed próbą. Przed ponownym podłączeniem przewody te i zawory służące do ich 

odcięcia należy dokładnie przepłukać, 

- zawory sterujące i mierniki różnicy ciśnień założyć po próbie. 

7.7 Próba ciśnieniowa powietrzem. 

Rurociągi, których nie można poddawać próbie hydrostatycznej, do urządzeń, powinny być badane 

pod ciśnieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym. 

Powietrze do prób powinno mieć temperaturę punktu rosy -25oC. 

Rury należy poddać ciśnieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodów rurowych. 

Podczas próby powietrznej wszystkie złączki, spoiny i inne połączenia należy sprawdzić na przecieki 

stosując odpowiedni system wykrywania przecieków, zatwierdzony przez Inspektora. 

8. Wymagania i zalecenia. 

Wymagania BHP 

Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę na przestrzeganie 

przepisów BHP dotyczących montażu instalacji na wysokości oraz pracy urządzeniach pod 

napięciem elektrycznym.  

Wymagania higieniczno – sanitarne 

Projektowana instalacja spełnia warunki wymagane przez obowiązujące przepisy sanitarne. 

Pomieszczenia techniczne nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. 

Wymagania w zakresie montażu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji 

Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i DTR urządzeń i 

zastosowanych materiałów. Rozruch kompleksowy powinien nastąpić po zakończeniu montażu 

instalacji w budynku. Do odbioru technicznego należy przystąpić po wykonaniu instalacji i zgłoszeniu 

gotowości do odbioru. Odbiór obejmuje sprawdzenie kompletności wyposażenia i prawidłowości 

działania instalacji. Sprawdzenie działania obejmuje po wielogodzinnej pracy próbnej  z zasady 

następujące czynności: 

 sprawdzenie wartości temp. i ciśnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich 

zgodności z projektem, wymaganiami zastosowanych materiałów i urządzeń 

 porównanie wartości zmierzonych z danymi wyszczególnionymi w zamówieniu 

urządzeń  kontrolę działania urządzeń regulacyjny 

 sprawdzenie wartości zadziałania wszelkich urządzeń zabezpieczających i 

pomiarowych oraz ich poprawnego montażu 

 sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia urządzeń napełniających i spustowych z 

uwagi na ich łatwy dostęp. 

Wymagania w zakresie użytkowania instalacji 

Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie jest właściwa 

jej eksploatacja. Urządzenia są przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, 

zatem niezbędny jest fachowy nadzór nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania 

gotowości eksploatacyjnej instalacje i muszą być poddawane regularnej konserwacji. Obsługa i 

konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi 

zgodnie z obsługi użytkownika oraz dokumentacjami urządzeń i użytych materiałów. 

Należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 

 szczelność połączeń rurociągów i urządzeń,  
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 kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń,  

 kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry 

wytrzymałościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,  

 sprawdzenie prowadzenia książki obsługi.  

Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom nadzoru zakładowego. 

Próba szczelności.  

Próby szczelności wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 6. 

Próby szczelności kanałów wentylacyjnych wykonać dla kl. A.  

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób 

zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 

9. Wytyczne branżowe 

9.1 Budowlano-konstrukcyjne 

 wykonać otwory w dachu, stropie i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te 

zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych 

 w drzwiach do pomieszczeń w których zaprojektowano instalację wentylacji wywiewnej należy 

zamontować kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2, 

 zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, wymagających 

okresowej regulacji, przeglądu itp.; 

 przejścia pod fundamentami wykonać w tulejach osłonowych.  

9.2 Elektryczne 

 wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  

 wykonać instalację uziemiającą urządzenia m.in. wywietrzaki dachowe 

 Wykonać wyłączniki serwisowe do wszystkich urządzeń elektrycznych 

10. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 

Realizację robót prowadzić: 

 zgodnie z niniejszym projektem 

 w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 

 z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 

 zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z 

projektantem. Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z 

projektantem.   

              Opracował: 

                                                            mgr inż. Dariusz Zdunek 

                                                            (upr. nr WKP/0169/PWOS/16 

 

…………………………………. 
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JAROCIN, LUTY 2018 

 

 

 

 

 

11. Oświadczenia projektantów     

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 Lipca 1994 „O zmianie ustawy – Prawo 

budowlane” (Dz.U. nr 2017 poz. 1332) oświadczam, że projekt budowlany instalacji 

sanitarnych: ogrzewania, wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, dla rozbudowy hali 

produkcyjnej w m. Nowa Wieś dz. nr 283/29 gmina Gizałki sporządzony został 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
mgr inż. Dariusz Zdunek 

                                                            (upr. nr WKP/0169/PWOS/16) 
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